

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Санкт-Петербург

№103-00-ЗП/2013-ГДР

26.06.2013

**Открытый запрос предложений:** 31300369594  
На выполнение работ: Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Д.В. Тарвакин, Д.С. Силюнов, А.А. Паккарв, А.Т. Фисимова, Н.Ю. Максимова*

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок К.А. Соколова

1.1. Дата публикации извещения	1.2. Место публикации	1.3. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	1.4. Время вскрытия конвертов с заявками на участие	1.5. Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	1.6. Сведения о представленных	1.7. Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.06.2013	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.iossk.ru">www.iossk.ru</a>	26.06.2013	11:00 (мск)	Санкт-Петербург, Полостровский пр., 59 лит.Х, каб.112	Присутствовали, зарегистрированы в Журнале регистрации представителей претендентов (Приложение №1 к настоящему Протоколу), чем подтвердили свое присутствие	11

1.8 Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:



5	431	- Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-8 - Реконструкция оборудования ТП-8 - Строительство ВЛН-6кВ от ТП-8 до установиваемой МТП-100/6/0,4кВ	Кировский р-н, Мга	180		8 740 000		6 670 000	9 000 000	8 800 000	9 200 000	8 800 000	9 200 000		
6	435	- Реконструкция оборудования ТП-4 - Строительство ВЛН-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 - Строительство МТП-63/6/0,4 - Реконструкция ВЛН-0,4 от ТП-5 - Реконструкция оборудования ТП-1	Кировский р-н, Малая Мужа	180		8 407 500		6 460 500	8 250 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 850 000		
7	444	- Строительство МТП-250кВА на ул.Держинского - Строительство ВЛ-10кВ ф. 716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Держинского - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23	Тосно	360		15 390 000		12 000 000	12 312 000	15 500 000	15 500 000	14 000 000	15 800 000	17 100 000	
8	445	- Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-23 - Строительство СТП-100кВА на Ульяновской Дорожке - Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская д/дорожка	Тосненский р-н, Ульяновка	360		5 724 000	5 151 600	5 100 000	4 611 000	6 100 000	5 200 000		6 360 000		
9	446	- Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38 - Реконструкция КТП-38 - Строительство СТП-100кВА на ул.Курбаншета - Строительство СТП-100кВА на ул.Курбаншета	Тосно	360		6 975 000	6 510 000	5 700 000	5 580 000	7 100 000	6 600 000		7 750 000		
10	481	- Реконструкция оборудования РП-2 - Строительство ВЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 - Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2 - Реконструкция ЗВЛ-10кВ от РП-2 к влк. РП-1 - Реконструкция ЗВЛ-10кВ на ул.Орудьяная - Строительство СТП-100кВА на ул.Орудьяная - Реконструкция ЗВЛ-10кВ от ТП-38 до впаев установиваемой СТП-100кВА по ул.Орудьяная – ул.2-я Бригадная - Реконструкция ДЛН-6кВ от ТП-38 до впаев установиваемой СТП-100кВА по ул.Орудьяная – ул.2-я Бригадная	Волковский р-н	180		73 000 000		57 564 000	75 500 000				82 000 000		
11	726	- Реконструкция ДЛН-6кВ от ТП-38 до впаев установиваемой СТП-100кВА по ул.Орудьяная – ул.2-я Бригадная - Строительство ВЛН-20кВ/ВЛН-10кВ на ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-4 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.804 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.1004 ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова - Строительство ВЛН-0,4кВ от ТП-77 до ТП-226 - Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РП до ТП-4К	Валковский р-н, Рябовский	360	1 776 000									2 400 000	
12	934	- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.804 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.1004 ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова - Строительство ВЛН-0,4кВ от ТП-77 до ТП-226 - Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РП до ТП-4К	Выборг	360	14 900 000	19 000 000								19 400 000	20 000 000
13	1036	- Реконструкция ВЛН-0,4кВ от ТП-8 - Реконструкция оборудования ТП-8 - Строительство ВЛН-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ	Всеголовский р-н, Кудомольский	360		62 000 000	60 000 000	49 842 000	65 900 000	61 785 255	68 000 000	71 000 000			

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) 26.06.2013.

*Присутствующие: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Панкрать, А.Т. Фисинюкова, Н.Ю. Максимова*

2.1. На процедуру рассмотрения предложений представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:

**ООО «Элсервис», ЗАО «АРКТУР», ООО «ЭТП», ООО «Север-Н», ООО «Локсервисмонтаж», ООО «СК СтройЭнергоГарант», ООО «СервисЭнергоМонтаж», ООО «СБМ-2», ООО «ЭТА компания», ООО «РИЭС-Спб», ООО «СПЭМК».**

2.2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ «под ключ», и приняла следующие решения:

2.2.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов:

**ООО «Элсервис», ЗАО «АРКТУР», ООО «ЭТП», ООО «Север-Н», ООО «Локсервисмонтаж», ООО «СК СтройЭнергоГарант», ООО «СервисЭнергоМонтаж», ООО «СБМ-2», ООО «ЭТА компания», ООО «РИЭС-Спб», ООО «СПЭМК».**

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято.*

## 3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:15 (мск) до 15:00 (мск) 26.06.2013.

*Присутствующие: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Панкрать, А.Т. Фисинюкова, Н.Ю. Максимова*

3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными пунктами 4.1-4.4 карточек о запросе предложений, определены расчетным путем и представлены в Таблице 2 «Оценка и сопоставление заявок».

3.4. По результатам подсчета баллов по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, ранжировать заявки участников согласно Таблице 2 – «Оценка и сопоставление заявок» в порядке уменьшения количества баллов: первое место занимает заявка участника, получившая сто баллов.

Таблица 2 – Оценка и сопоставление заявок

N	Сл. N	Наименование Критерия / Лота	Местоположение ж/д в ЛО	Срок вып-к, к.д.	Претенденты											участник, чья заявка по лоту заняла первое место	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	234/15	- Реконструкция оборудования ТП-15 - Реконструкция КЛ-б/в ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 - Реконструкция КЛ-б/в от ПТ-15 до ПТ-15 - Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ПТ-79 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПТ-8 - Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ПТ-73 - Реконструкция КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ПТ-73 - ПТ-77 - Реконструкция КЛ-б/в от ПТ-6 до ПТ-15	Бокситоворск	180	93,42						100			86,55		81,53	ООО «СК СтройЭнергога ринт»
2	335 546	- Строительство КТП «Киевская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Налоговикская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ПТ-29 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Налоговикская» до врезки в КЛ-10кВ ПТ-76 – ПТ-49 - Строительство КТП «Налоговикская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ПТ-74 - Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП «Налоговикская» на впадение в ВЛ-10кВ	Луга	370	96,84						100			84,73			ООО «СК СтройЭнергога ринт»
3	428	- Реконструкция оборудования ТП-194 - Строительство ВЛ-6кВ от опоры №21 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе опоры ВЛ3-6кВ ф.728-03 на ПТ-194 - Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения б/в и 10кВ	Кировск	180						100				83,50			ООО «СК СтройЭнергога ринт»
4	429	- Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 - Строительство КЛ-10кВ от ПТ-16 до ПТ-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ПТ-21 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПТ-8 - Реконструкция оборудования ТП-8	Шиньельбург	180						100				84,13		74,61	ООО «СК СтройЭнергога ринт»
5	431	- Строительство ВЛ-6кВ от ПТ-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ - Строительство МТП-100/6/0,4кВ - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПТ-4	Кировский р-н, Мга	180						100				84,47		73,50	ООО «СК СтройЭнергога ринт»
6	435	- Реконструкция оборудования ТП-4 - Строительство ВЛ-6кВ от ПТ-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 - Строительство МТП-63/6/0,4	Кировский р-н, Малая Медвеца	180						100				86,11		78,45	ООО «СК СтройЭнергога ринт»

7	444	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5 - Реконструкция оборудования ТП-1 - Строительство МТП-250кВА на ул. Дзержинского - Строительство ВЛ-10кВ ф. 716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул. Дзержинского	Тосно	360		86,78	100	98,48	66,45	86,45	91,43	75,57	ООО "СК "ЛокЭнергом Онтэж"	
8	445	Строительство СТП-100кВА на ул. Ульяновская - Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул. Ульяновская дорожка - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-38 - Реконструкция КТП-38	Тосненский р-н, Ульяновка	360		88,33	73,70	94,25	100	85,35	93,20	ООО "СК СтройЭнерго рэнт"		
9	446	Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул. Кривышева - Строительство СТП-100кВА на ул. Кривышева - Строительство РП-1 - Строительство РП-2	Тосно	360		88,00	71,43	98,74	100	67,15	90,73	ООО "СК СтройЭнерго рэнт"		
10	481	Строительство ВЛ-10кВ от ТЭС-6 от РП-1 - Строительство ВЛ-10кВ от ТЭС-6 от РП-2 - Реконструкция 2ВЛ-10кВ от РП-2 к вкв. РП-1 - Реконструкция 2ВЛ-10кВ от РП-1 к вкв. РП-2 - Строительство СТП-100кВА на ул. Оружейная	Волосский р-н	180		87,31		100	65,75			ООО "СК СтройЭнерго рэнт"		
11	726	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до ввода установленной СТП- 100кВА по ул. Оружейная - ул. 2-я Бригадная - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до ввода установленной СТП- 100кВА по ул. Оружейная - ул. 2-я Бригадная - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ф. ИОА ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ф. ИОА ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф. ИОА ПС «Калининская»	Выборгский р-н, Гвардейский	360	100								ЗАО "АРКТУР"	
12	934	Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ф. ИОА ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ф. ИОА ПС «Калининская» - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф. ИОА ПС «Калининская» - Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул. Шестакова - Строительство ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция ВЛ-6кВ от ЛЭП-51 до ТП-1 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ЛЭП-51 до ТП-4 - Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К - Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К - Строительство ВЛ-6кВ от проектируемой РП до ТП-6К	Выборг	360	100	87,05							76,08	ЗАО "АРКТУР"
13	1036	Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РП - Реконструкция ВЛ-6кВ от ЛЭП-51 до ТП-1 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ЛЭП-51 до ТП-4 - Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К - Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К - Строительство ВЛ-6кВ от проектируемой РП до ТП-6К	Всеголовский р- н, Кузьмолоский	360		88,23		89,84	100	65,38		78,40	73,98	ООО "СК СтройЭнерго рэнт"

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.5. Признать победителями запроса предложений по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, участников, чьи заявки заняли первое место по результатам подсчёта баллов (первое место занимает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее по убыванию).

3.6. По лоту 11 признать запрос предложений не состоявшимся в виду поступления только одной заявки. Признать заявку ЗАО «АРКТУР» по лоту 11 соответствующей условиям запроса предложений и на основании п.8.3.(м). Положения о закупке осуществить закупку по лоту 11 способом у единственного участника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 5 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

3.7. Поручить исполняющему обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений на условиях закупочной документации и их коммерческих предложений:

N	Сл.N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып-ия, к.д.	Победитель (единственный участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	234	- Реконструкция оборудования ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 - Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 - Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 - Строительство КТП «Наплотинская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46 - Реконструкция оборудования ТП-194	Божитогорск	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	7 175 900	Рек: 6 375 900 Стр: 800 000
2	335 546	- Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 - Строительство КТП «Наплотинская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46 - Реконструкция оборудования ТП-194	Луца	370	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	9 990 000	Рек: 3 679 354 Стр: 6 310 646
3	428	- Строительство ВЛ3-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛ3-6кВ ф.728-03 на ТП-194 - Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ	Кировск	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	2 392 500	Рек: 200 000 Стр: 2 192 500
4	429	- Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 - Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н - Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8	Шиньсельбури	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	3 420 000	Рек: 1 236 000 Стр: 2 184 000
5	431	- Реконструкция оборудования ТП-8 - Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ - Строительство МТП-100/6/0,4кВ	Кировский р-н, Мага	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	6 670 000	Рек: 5 686 000 Стр: 984 000

№	Сл.№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып-ия, к.д.	Победитель (единственный Участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
6	435	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 - Реконструкция оборудования ТП-4 - Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 - Строительство МТП-63/6/0,4 - Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5 - Реконструкция оборудования ТП-1	Кировский р-н, Малюкса	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	6 460 500	Рек: 5 559 750 Стр: 900 750
7	444	- Строительство МТП-250кВА на ул.Дзержинского - Строительство ВЛ-10кВ ф.716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Дзержинского - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23	Тосно	360	ООО "ЛюксЭнергоМонтаж"	12 000 000	Рек: 10 700 000 Стр: 1 300 000
8	445	- Строительство СТП-100кВА на ул.Ульяновская Дорожка - Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская Дорожка - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38- Реконструкция КТП-38- Строительство ВЛ-10кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул.Куйбышева	Тосненский р-н, Ульяновна	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	4 611 000	Рек: 3 108 000 Стр: 1 503 000
9	446	- Строительство СТП-100кВА на ул.Куйбышева - Строительство РП-1 - Реконструкция оборудования РП-2	Тосно	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	5 580 000	Рек: 4 435 700 Стр: 1 144 300
10	481	- Реконструкция оборудования РП-2 - Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 - Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2 - Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1 - Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2 - Строительство СТП-100кВА на ул.Орудийная - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная	Волховский р-н	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	57 564 000	Рек: 25 729 800 Стр: 31 834 120
11	726	- Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная - Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская» - Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 - Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная	Выборгский р-н, Гагаринский	360	ЗАО "АРКТУР"	1 776 000	Рек: 510 000 Стр: 1 266 000
12	934	- Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская» - Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 - Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная	Выборг	360	ЗАО "АРКТУР"	14 900 000	Рек: 4 600 000 Стр: 10 300 000



N	Sl.N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып-н, к.д.	Победитель (единственный участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
13	1036	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4</li> <li>- Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К</li> <li>- Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К</li> <li>- Строительство РТП</li> </ul>	Всеволожский р-н, Кузьмоловски	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	49 842 000	Рек: 27 186 580 Стр: 22 655 420

### Условия оплаты

#### По объекту строительства:

данные провозимые не предусмотрены.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписание актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1;
- выписанного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выписанного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, суммарно, не превышающую 80% от общей стоимости строительных-монтажных работ по наемному Договору, на основании:

- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной актами Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выписанного Подрядником счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);
- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядником Заказчику разрешения на включение электростановки (формуляр электростановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение документа;
- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядником Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного государственного органа местного самоуправления, если на Объект строительства необходимо получение документа;
- подписанного актов Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

**По объекту Реконструкции:**

Давление не предусмотрено.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выписанного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые работы по Эпиту 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, суммарно, не превышающую 80% от общей стоимости спроектировано-монтажных работ по настоящему Договору, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выписанного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного спроектированием Объекта (форма КС-11);
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (долучек электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение документа.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

Л.В. Тарахсин

Заместитель Председателя комиссии:

Д.С. Симонов

Члены комиссии:

А.А. Пакарь

А.Т. Фистюльба

И.Ю. Максимова

