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Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ: 

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»
в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
	Дата публикации:
	13.06.2013

	Предмет запроса предложений:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК»

в 2013 году
Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа).

	Местонахождение Заказчика:
	187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а.

	Почтовый адрес Заказчика:
	195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru

	Документация о запросе предложений:
	Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

	Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
	Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104

не позднее 26.06.2013, 11:00 (мск.)

	Место проведения запроса предложений:
	г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112.

	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	26.06.2013, 11:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее
	28.06.2013


Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.
	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	26.06.2013, 11:00 (мск.)

	Дата и время окончания срока подачи заявок:
	26.06.2013, 11:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее:
	28.06.2013

	Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК»

в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции.
По объектам строительства:

Выполнение строительства «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации;

· Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

По объектам реконструкции:

Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

	1.2. Место выполнения работ:
	Ленинградская область

	1.3. Особенности заключения договора:
	По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. 

	1.4. Особенности запроса предложений
	Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.
В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель.


	Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
требования
к претендентам:
	а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК» или находящихся в процессе заключения по результатам других конкурентных закупочных процедур (уклонение от заключения, затягивание сроков, пересмотр суммы договора в большую сторону и т.п.);

б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; 

в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений;

г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1);
д) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года).


	Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».
Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».
Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). 

	3.3. Срок

выполнения работ:
	Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки».

	3.4. Условия
оплаты:
	По объекту строительства:

Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, сумму, не превышающую 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По объекту реконструкции:

Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, сумму, не превышающую 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. 
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


	 Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 
критерия

	4.1. Цена лота: 

не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке.
	0,6

	4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. 
	Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	4.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).
	Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,1

	4.4. Наличие офисных и производственных помещений  на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект по соответствующему Лоту (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). 

Претендент должен представить копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров  аренды офисных и производственных помещений.
	Заявка участника, имеющего офисные и производственные помещения на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности филиалов ОАО «ЛОЭСК» по соответствующему Лоту получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,1

	Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений.

	
	5.2. Проект договора подряда.
По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)

Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки для ознакомления.

	Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования

	6.2. Срок подписания договоров победителем:
	5 рабочих дней с момента получения договоров.


Таблица 1. Состав закупки
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	Срок выполнения работ, к.д.
	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	234
	· Реконструкция оборудования ТП-15

· Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15

· Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15
	Бокситогорск
	180
	9 830 000

	2
	335, 546
	· Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8

· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73

· Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77

· Строительство КТП «Киевская»
· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79
· Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49

· Строительство КТП «Наплотинская»
· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74

· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46
	Луга
	370
	13 875 000

	3
	428
	· Реконструкция оборудования ТП-194

· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6кВ ф.728-03 на ТП-194
	Кировск
	180
	3 300 000

	4
	429
	· Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ

· Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16

· Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9
· Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н
	Шлиссельбург
	180
	4 750 000

	5
	431
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8

· Реконструкция оборудования ТП-8

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ

· Строительство МТП-100/6/0,4кВ
	Кировский р-н, п. Мга
	180
	9 200 000

	6
	435
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-4

· Реконструкция оборудования ТП-4

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4

· Строительство МТП-63/6/0,4
	Кировский р-н, п. Малукса
	180
	8 850 000

	7
	444
	· Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5

· Реконструкция оборудования ТП-1

· Строительство МТП-250кВА на ул.Дзержинского

· Строительство ВЛ-10кВ ф.716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Дзержинского
	Тосно
	360
	17 100 000

	8
	445
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23

· Строительство СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка

· Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе

· Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка

· Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе
	Тосненский р-н,

п. Ульяновка
	360
	6 360 000

	9
	446
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38

· Реконструкция КТП-38

· Строительство ВЛ-10кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул.Куйбышева

· Строительство СТП-100кВА на ул.Куйбышева
	Тосно
	360
	7 750 000

	10
	481
	· Строительство РП-1

· Реконструкция оборудования РП-2

· Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1

· Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2

· Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1

· Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2
	Волховский р-н
	180
	82 000 000

	11
	726
	· Строительство СТП-100кВА на ул.Орудийная

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная

· Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная
	Выборгский р-н,

п.Гвардейский
	360
	2 400 000

	12
	934
	· Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская»

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская»

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская»

· Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова

· Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226

· Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная
	Выборг
	360
	20 000 000

	13
	1036
	· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП
· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП
· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1
· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4
· Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К
· Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К
· Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К
· Строительство РТП
	Всеволожский р-н, п.Кузмоловский
	360
	71 000 000


Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

	

	(наименование организации – Претендента)


	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Цена с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	234
	· Реконструкция оборудования ТП-15

· Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15

· Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15
	Бокситогорск
	
	Р:

С:

	2
	335
	· Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8

· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73

· Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77

· Строительство КТП «Киевская»
· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79
· Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49

· Строительство КТП «Наплотинская»
· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74

· Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46
	Луга
	
	Р:

С:

	3
	428
	· Реконструкция оборудования ТП-194

· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6кВ ф.728-03 на ТП-194
	Кировск
	
	Р:

С:

	4
	429
	· Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ

· Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16

· Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9
· Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н
	Шлиссельбург
	
	Р:

С:

	5
	431
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8

· Реконструкция оборудования ТП-8

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ

· Строительство МТП-100/6/0,4кВ
	Кировский р-н, п.Мга
	
	Р:

С:

	6
	435
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-4

· Реконструкция оборудования ТП-4

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4

· Строительство МТП-63/6/0,4
	Кировский р-н, п.Малукса
	
	Р:

С:

	7
	444
	· Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5

· Реконструкция оборудования ТП-1

· Строительство МТП-250кВА на ул.Дзержинского

· Строительство ВЛ-10кВ ф.716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Дзержинского
	Тосно
	
	Р:

С:

	8
	445
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23

· Строительство СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка

· Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе

· Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка

· Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе
	Тосненский р-н,

п.Ульяновка
	
	Р:

С:

	9
	446
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38

· Реконструкция КТП-38

· Строительство ВЛ-10кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул.Куйбышева

· Строительство СТП-100кВА на ул.Куйбышева
	Тосно
	
	Р:

С:

	10
	481
	· Строительство РП-1

· Реконструкция оборудования РП-2

· Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1

· Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2

· Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1

· Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2
	Волховский р-н
	
	Р:

С:

	11
	726
	· Строительство СТП-100кВА на ул.Орудийная

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная

· Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная
	Выборгский р-н,

п.Гвардейский
	
	Р:

С:

	12
	934
	· Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская»

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская»

· Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская»

· Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова

· Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226

· Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная
	Выборг
	
	Р:

С:

	13
	1036
	· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП

· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП

· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1

· Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4

· Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К

· Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К

· Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К

· Строительство РТП
	Всеволожский р-н, п.Кузмоловский
	
	Р:

С:


1. По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графа 5) предложения не имеем предложения.
2. В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.
3. В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.
	Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения.
	Использует / 
Не использует


	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.

