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Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ: 

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»
в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
	Дата публикации:
	17.06.2013

	Предмет запроса предложений:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК»

в 2013 году
Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа).

	Местонахождение Заказчика:
	187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а.

	Почтовый адрес Заказчика:
	195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru

	Документация о запросе предложений:
	Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

	Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
	Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104

не позднее 27.06.2013, 09:00 (мск.)

	Место проведения запроса предложений:
	г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112.

	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	27.06.2013, 09:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее
	01.07.2013


Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.
	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	27.06.2013, 09:00 (мск.)

	Дата и время окончания срока подачи заявок:
	27.06.2013, 09:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее:
	01.07.2013

	Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК»
в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции.
По объектам строительства:

Выполнение строительства «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации;

· Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

По объектам реконструкции:

Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

	1.2. Место выполнения работ:
	Ленинградская область

	1.3. Особенности заключения договора:
	По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. 

	1.4. Особенности запроса предложений
	Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.
В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель.


	Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
требования
к претендентам:
	а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»;

б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; 

в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений;

г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1);

д) активы Претендента по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату не менее, чем в 10 раз превышают размер начальной (максимальной) цены договора (рассматривается относительно каждого из лотов, на участие в котором претендует участник);
е) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» и «е» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года).


	Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».
Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».
Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). 

	3.3. Срок

выполнения работ:
	Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки».

	3.4. Условия
оплаты:
	По объекту строительства:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

· Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По объекту реконструкции:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ..
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. 
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


	 Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 
критерия

	4.1. Цена лота: 

не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке.
	0,5

	4.2. Размер аванс
не более 30% от цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший показатель при расчете из разницы 100 и размера аванса, содержащегося в заявке, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение из разницы 100 и аванса оцениваемой заявки к разнице 100 и размера наименьшего аванса.
	0,3

	4.3. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. 
	Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений.

	
	5.2. Проект договора подряда.
По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление.

	Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования

	6.2. Срок подписания договоров победителем:
	5 рабочих дней с момента получения договоров.


Таблица 1. Состав закупки.

	№ лота
	№ ТЗ
	Служебный №
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	361
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-21 до границ участка заявителя

· Реконструкция оборудования ТП-21
	150
	Выборгский р-н, г.Светогорск
	900 000

	2
	2
	14
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5

· Строительство ВЛ-10кВ от ф.322-10 ПС-322 по Павловскому пр.

· Строительство СТП на пересечении Павловского пр. и ул.Фрунзе
	180
	Гатчинский р-н, Вырица
	102 684 000

	
	3
	138
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Румянцева

· Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Румянцева и ул.Степана Разина

· Реконструкция  ВЛ-10кВ по ул.Менделеева, по ул.Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ
	180
	
	

	
	4
	144
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Бакунина, по ул.Менделеева

· Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина

· Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Менделеева и Еленинского пер. по ул.Менделеева до проектируемой МТП

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул.Бакунина
	180
	
	

	
	5
	149
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74

· Строительство МТП на пересечении ул.Витебской и ул.Нахимсона
	120
	
	

	
	6
	150
	· Реконструкция ВЛ-10кВ с совсместной подвеской ВЛ-0,4кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проектируемой СТП и от проектируемой СТП до ж/д

· Строительство СТП на пересечении пр.Урицкого и Комсомольского пр.
	120
	
	

	
	7
	171
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-89 по ул.Герцена от ул.Косинская до опоры с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Линковского с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Сузинская и далее по ул.Сузинская до ул.Ломоносова до опоры с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Бернадская и далее по ул.Бернадская до ул.Ломоносова

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ж/д по ул.Сафоновская

· Строительство КТПНз с установкой трансформатора 250кВА
	180
	
	

	
	8
	172
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Ульяновская

· Строительство ТП в центре нагрзуки на ул.Ульяновская и ул.Достоевская
	210
	
	

	
	9
	173
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по Сиверскому шоссе с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ

· Строительство ТП на Сиверском шоссе
	210
	
	

	
	10
	177
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15

· Строительство МТП в квартале ИЖС по ул.Огородникова и ул.М.Горького

· Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой МТП до ж/д заявителей

· Строительство ВЛ-10кВ от ТП-15 по ул.Огородникова и ул.М.Горького
	180
	
	

	
	11
	192
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей

· Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская 
	180
	
	

	
	12
	195
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева

· Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная
	180
	
	

	
	13
	· 196
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская до ж/д заявителей

· Строительство ТП в центре нагрузок по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская
	210
	
	

	
	14
	198
	· Реконструкция ТП-4

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 ПС-322 от ТП-4

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей

· Строительство ТП на пересечении ул.Вокзальной и ул.Удельной
	210
	
	

	
	15
	199
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей

· Строительство ТП на ул.Румянцева
	210
	
	

	
	16
	211
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей

· Строительство МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе
	120
	
	

	
	17
	212
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП

· Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр.

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей
	120
	
	

	
	18
	213
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней

· Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней 
	120
	
	

	
	19
	214
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Средняя от ТП-7(Н) до ул.Лужская и далее по ул.Лужская до ул.Никольская и далее по ул.Никольской до ул.Шифлеровской и далее по ул.Шифлеровской до опоры с ответвлением к ж/д

· Строительство МТП по ул.Средняя
	120
	
	

	
	20
	215
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая до ж/д заявителей

· Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая

· Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая
	180
	
	

	
	21
	226
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-35/10 ф.3

· Строительство МТП рядом с КТП-66
	120
	
	

	
	22
	236
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21
· Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова
	180
	
	

	
	23
	237
	· Строительство КТП рядом с ТП-28

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Румянцева
	120
	
	

	
	24
	238
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе

· Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская 
	180
	
	

	
	25
	241
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03
· Строительство КТП на пересечении ул.Рабочей и ул.Луговая
	210
	
	

	
	26
	242
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06

· Строительство КТП на ул.Жертв Революции
	210
	
	

	
	27
	334
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 по ул.Менделеева

· Строительство КТП рядом с ТП-54
	210
	
	

	
	28
	1058.1
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.8 ПС-322

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП

· Строительство КТП на пересечении ул.Введенской и ул.Ленина
	180
	
	

	
	29
	1058.2
	· Строительство МТП на ул.Советская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул.Советская
	110
	
	

	
	30
	1058.3
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 ПС «Вырица» от ПП-7

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Первый овраг

· Строительство МТП на пересечении ул.Первый овраг и ул.Ломоносова
	110
	
	

	
	31
	1058.4
	· Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул.Ефимова

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-90 по ул.Ефимова
	180
	
	

	
	32
	1059
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-111 по ул.Куйбышева

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-58 по ул.Саратовская
	90
	
	

	
	33
	3791
	· Строительство СТП на пересечении ул.Полозова и ул.Земская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул.Связи, по ул.Надеждинская, по ул.Плеханова, по ул.Полозова до ул.Земская с совместной подвеской ВЛ-10кВ

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Петроградская
	180
	
	

	
	34
	3821
	· Строительство СТП на ул.Островского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50
	120
	
	

	
	35
	3847
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская до ул.Островского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская, по Олгопольскому пр. до Сиверского шоссе

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 от оп.98 до проектируемой МТП

· Строительство МТП на пересечении ул.Литинской и пр.Вининского
	180
	
	

	
	35
	1776
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Можайская (100003612)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по пер.Деповский (100000979)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (100000918)
	120
	Гатчина
	

	3
	36
	197
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-18 Л-2

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Л-1 от опоры №1 до опоры №39
	180
	Кировский р-н,

п.Мга

	14 028 000

	
	37
	431
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8

· Реконструкция ТП-8

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4

· Строительство МТП-100/6/0,4
	180
	
	

	
	38
	1778
	· Строительство СТП в районе дома №10 по ул.Маяковского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17
	120
	
	

	
	38
	1652
	· Строительство СТП на углу 1-Советсвкого пр. и 7 линии

· Строительство ОВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.730-10 по 1-Советскому пр.

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-508
	120
	Кировский р-н,

г.Отрадное
	

	4
	39
	788.1
	· Строительство ТП в районе ул.Энергетиков, 17

· Реконструкция ВЛ-6кВ ф.31-09 до проектируемой ТП
	90
	Лодейное поле
	6 120 000

	
	40
	788.2
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-19

· Реконструкция оборудования ТП-19
	90
	
	

	
	41
	788.3
	· Строительство СТП на ул.Красноармейская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф.«Красноармейская»

· Реконструкция оборудования ТП-11
	90
	
	

	
	42
	788.4
	· Строительство СТП в районе ул.Комсомольская, 32

· Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-2
· Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.«Интернациональная»
· Реконструкция оборудования ТП-35
	120
	
	

	
	43
	788.5
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.«Город»

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8
	120
	
	

	5
	44
	954
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145
	180
	Луга
	1 100 000

	6
	45
	1656
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Вспышка» от ТП-37

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Складской переулок» от ТП-23

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Бытпромкомбинат» от ТП-32

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Лесная» от ТП-18
	120
	Пикалёво
	5 620 000

	
	49
	532
	· Строительство ВЛ-0,4кВ ф.«Поляны» от ТП-10/0,4кВ в д.Новый Погорелец

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Дорожников» от ТП-74

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Моховая» от ТП-62 до объекта
	180
	Тихвин
	

	7
	46
	3789
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ по пр.Механическому

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-14а по пр.Механическому
	210
	Подпорожье
	3 200 000

	
	47
	3812
	· Строительство СТП на пер.Озерном

· Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.35-03

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.1 от проектируемой СТП

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.2 от проектируемой СТП
	210
	
	

	8
	48
	3434
	· Строительство КТП-Т-160/6/0,4

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-86
	180
	Сланцы
	1 500 000

	9
	50
	101
	· Строительство СТП

· Реконструкция ВЛ-6кВ ф.52-12 до проектируемой СТП

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП до участка заявителя
	180
	Тосненский р-н, д.Пустынка
	627 000


Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

	

	(наименование организации – Претендента)


	№ лота
	№ ТЗ
	Служебный №
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Предлагаемая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Стоимость с разбивкой на строительство и реконструкцию, руб. с НДС
	Размер аванса, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1
	361
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-21 до границ участка заявителя

· Реконструкция оборудования ТП-21
	150
	Выборгский р-н, г.Светогорск
	
	Р: 

С: 
	

	2
	2
	14
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5

· Строительство ВЛ-10кВ от ф.322-10 ПС-322 по Павловскому пр.

· Строительство СТП на пересечении Павловского пр. и ул.Фрунзе
	180
	Гатчинский р-н,

п.Вырица
	
	Р: 

С:
	

	
	3
	138
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Румянцева

· Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Румянцева и ул.Степана Разина

· Реконструкция  ВЛ-10кВ по ул.Менделеева, по ул.Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ
	180
	
	
	
	

	
	4
	144
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Бакунина, по ул.Менделеева

· Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина

· Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Менделеева и Еленинского пер. по ул.Менделеева до проектируемой МТП

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул.Бакунина
	180
	
	
	
	

	
	5
	149
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74

· Строительство МТП на пересечении ул.Витебской и ул.Нахимсона
	120
	
	
	
	

	
	6
	150
	· Реконструкция ВЛ-10кВ с совсместной подвеской ВЛ-0,4кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проектируемой СТП и от проектируемой СТП до ж/д

· Строительство СТП на пересечении пр.Урицкого и Комсомольского пр.
	120
	
	
	
	

	
	7
	171
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-89 по ул.Герцена от ул.Косинская до опоры с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Линковского с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Сузинская и далее по ул.Сузинская до ул.Ломоносова до опоры с ответвлением к ж/д

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Бернадская и далее по ул.Бернадская до ул.Ломоносова

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ж/д по ул.Сафоновская

· Строительство КТПНз с установкой трансформатора 250кВА
	180
	
	
	
	

	
	8
	172
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Ульяновская

· Строительство ТП в центре нагрзуки на ул.Ульяновская и ул.Достоевская
	210
	
	
	
	

	
	9
	173
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по Сиверскому шоссе с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ

· Строительство ТП на Сиверском шоссе
	210
	
	
	
	

	
	10
	177
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15

· Строительство МТП в квартале ИЖС по ул.Огородникова и ул.М.Горького

· Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой МТП до ж/д заявителей

· Строительство ВЛ-10кВ от ТП-15 по ул.Огородникова и ул.М.Горького
	180
	
	
	
	

	
	11
	192
	· Реконструкция ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей

· Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская 
	180
	
	
	
	

	
	12
	195
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева

· Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная
	180
	
	
	
	

	
	13
	196
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская до ж/д заявителей

· Строительство ТП в центре нагрузок по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская
	210
	
	
	
	

	
	14
	198
	· Реконструкция ТП-4

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 ПС-322 от ТП-4

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей

· Строительство ТП на пересечении ул.Вокзальной и ул.Удельной
	210
	
	
	
	

	
	15
	199
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей

· Строительство ТП на ул.Румянцева
	210
	
	
	
	

	
	16
	211
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей

· Строительство МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе
	120
	
	
	
	

	
	17
	212
	· Реконструкция ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП

· Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр.

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей
	120
	
	
	
	

	
	18
	213
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней

· Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней
	120
	
	
	
	

	
	19
	214
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Средняя от ТП-7(Н) до ул.Лужская и далее по ул.Лужская до ул.Никольская и далее по ул.Никольской до ул.Шифлеровской и далее по ул.Шифлеровской до опоры с ответвлением к ж/д

· Строительство МТП по ул.Средняя
	120
	
	
	
	

	
	20
	215
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая до ж/д заявителей

· Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая

· Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая
	180
	
	
	
	

	
	21
	226
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-35/10 ф.3

· Строительство МТП рядом с КТП-66
	120
	
	
	
	

	
	22
	236
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21
· Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова
	180
	
	
	
	

	
	23
	237
	· Строительство КТП рядом с ТП-28

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Румянцева
	120
	
	
	
	

	
	24
	238
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе

· Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская 
	180
	
	
	
	

	
	25
	241
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03
· Строительство КТП на пересечении ул.Рабочей и ул.Луговая
	210
	
	
	
	

	
	26
	242
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06

· Строительство КТП на ул.Жертв Революции
	210
	
	
	
	

	
	27
	334
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 по ул.Менделеева

· Строительство КТП рядом с ТП-54
	210
	
	
	
	

	
	28
	1058.1
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.8 ПС-322

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП

· Строительство КТП на пересечении ул.Введенской и ул.Ленина
	180
	
	
	
	

	
	29
	1058.2
	· Строительство МТП на ул.Советская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул.Советская
	110
	
	
	
	

	
	30
	1058.3
	· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 ПС «Вырица» от ПП-7

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Первый овраг

· Строительство МТП на пересечении ул.Первый овраг и ул.Ломоносова
	110
	
	
	
	

	
	31
	1058.4
	· Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул.Ефимова

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-90 по ул.Ефимова
	180
	
	
	
	

	
	32
	1059
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-111 по ул.Куйбышева

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-58 по ул.Саратовская
	90
	
	
	
	

	
	33
	3791
	· Строительство СТП на пересечении ул.Полозова и ул.Земская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул.Связи, по ул.Надеждинская, по ул.Плеханова, по ул.Полозова до ул.Земская с совместной подвеской ВЛ-10кВ

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Петроградская
	180
	
	
	
	

	
	34
	3821
	· Строительство СТП на ул.Островского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50
	120
	
	
	
	

	
	35
	3847
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская до ул.Островского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская, по Олгопольскому пр. до Сиверского шоссе

· Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 от оп.98 до проектируемой МТП

· Строительство МТП на пересечении ул.Литинской и пр.Вининского
	180
	
	
	
	

	
	35
	1776
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Можайская (100003612)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по пер.Деповский (100000979)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (100000918)
	120
	Гатчина
	
	
	

	3
	36
	197
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-18 Л-2

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Л-1 от опоры №1 до опоры №39
	180
	Кировский р-н,

п.Мга

	
	Р: 

С:
	

	
	37
	431
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8

· Реконструкция ТП-8

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4

· Строительство МТП-100/6/0,4
	180
	
	
	
	

	
	38
	1778
	· Строительство СТП в районе дома №10 по ул.Маяковского

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17
	120
	
	
	
	

	
	38
	1652
	· Строительство СТП на углу 1-Советсвкого пр. и 7 линии

· Строительство ОВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.730-10 по 1-Советскому пр.

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-508
	120
	Кировский р-н,

г.Отрадное
	
	
	

	4
	39
	788.1
	· Строительство ТП в районе ул.Энергетиков, 17

· Реконструкция ВЛ-6кВ ф.31-09 до проектируемой ТП
	90
	Лодейное поле
	
	Р: 

С:
	

	
	40
	788.2
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-19

· Реконструкция оборудования ТП-19
	90
	
	
	
	

	
	41
	788.3
	· Строительство СТП на ул.Красноармейская

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф.«Красноармейская»

· Реконструкция оборудования ТП-11
	90
	
	
	
	

	
	42
	788.4
	· Строительство СТП в районе ул.Комсомольская, 32

· Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-2
· Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.«Интернациональная»
· Реконструкция оборудования ТП-35
	120
	
	
	
	

	
	43
	788.5
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.«Город»

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8
	120
	
	
	
	

	5
	44
	954
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145
	180
	Луга
	
	Р: 

С:
	

	6
	45
	1656
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Вспышка» от ТП-37

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Складской переулок» от ТП-23

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Бытпромкомбинат» от ТП-32

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Лесная» от ТП-18
	120
	Пикалёво
	
	Р: 

С:
	

	
	49
	532
	· Строительство ВЛ-0,4кВ ф.«Поляны» от ТП-10/0,4кВ в д.Новый Погорелец

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Дорожников» от ТП-74

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Моховая» от ТП-62 до объекта
	180
	Тихвин
	
	
	

	7
	46
	3789
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ по пр.Механическому

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-14а по пр.Механическому
	210
	Подпорожье
	
	Р: 

С:
	

	
	47
	3812
	· Строительство СТП на пер.Озерном

· Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.35-03

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.1 от проектируемой СТП

· Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.2 от проектируемой СТП
	210
	
	
	
	

	8
	48
	3434
	· Строительство КТП-Т-160/6/0,4

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-86
	180
	Сланцы
	
	Р: 

С:
	

	9
	50
	101
	· Строительство СТП

· Реконструкция ВЛ-6кВ ф.52-12 до проектируемой СТП

· Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП до участка заявителя
	180
	Тосненский р-н, д.Пустынка
	
	Р: 

С:
	


1. По лотам с отсутствующими значениями в графах 7-9 предложения не имеем предложения.
2. В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.
3. В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.
	Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения.
	Использует / 
Не использует


	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.

