

Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ
№98-00-ЭГ/2013-ПДР

19.06.2013

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Открытый запрос предложений: 31300364792 На выполнение работ: Строительство и реконструкция электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ»

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Д.В. Тараканов, Д.С. Симонов, А.А. Пискарев, А.Т. Фисенколова, Е.А. Хрусникова, Н.Ю. Максимова

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок К.А. Соколова

1.1. Дата публикации извещения	1.2. Место публикации	1.3. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	1.4. Время вскрытия конвертов с заявками на участие	1.5. Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	1.6. Сведения о представителях	1.7. Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.06.2013	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	19.06.2013	9:00 (мск)	Санкт-Петербург, Полосстровский пр., 59 лит.Х, каб.112	Присутствовали, зарегистрированы в Журнале регистрации представителей претендентов (Приложение №1 к настоящему Протоколу), чем подтвердили свое присутствие	7

1.8 Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:

Таблица 1 – Вскрытые конвертов с заявками на участие

№ Сл.№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок вып-ия, к.д.	Претенденты							Максимальная цена, руб. с НДС	
					1	2	3	4	5	6	7		
	Почтовый адрес				ГлобалЭлектро Сервис, ОАО	ЭТП, ООО	ЛюксЭнергом онтаж, ООО	ЭТА компания, ООО	ГК ЭФЭС, ООО	Приморская компания, ЗАО	СБМ-2, ООО		
	Сведения о заявке (входящий номер, дата, время и способ поступления)				115093, Москва, Подольское шоссе, 8/5	198152, Спб, Краснопольное вл. 20А, пом. 7Н	187021, Спб, ЛО, Тосненский р-н, А.Федоровское, Промышленная, 3	191119, Спб, Эвенигородская, 1/2, оф.412	191124, Спб, Парадкая, 3А/1	197227, Спб, Ипатьевский пр., оф. 202	192248, Спб, пр. Елизарова, 3А		
	Сведения и документы, предусмотренные документацией				03/3341 от 18.06.13, нарочно 12:52	03/3347 от 18.06.13, нарочно 13:29	03/3348 от 18.06.13 нарочно в 13:38	03/3350 от 18.06.13 нарочно в 13:45	03/3363 от 18.06.13 нарочно в 15:22	03/3365 от 18.06.2013 нарочно в 16:34	03/3371 от 19.06.13 нарочно в 8:41		
4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения													
4.1. Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС													
1	1893	- Строительство КЛ-10кВ от РТП №1373 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КЛ-10кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Реконструкция КРТП-10кВ (инв.000002233)	Всеголовский р-н, Новосаратовка	ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	15 806 700	12 381 915	13 520 000		12 733 175	14 577 290		17 563 000
2	1926	- Реконструкция оборудования ТП-233 - Строительство КТП в районе ул.Чкалова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул.Чкалова	Гатчина	ООО «СтройКом»	150	4 050 000		4 000 000		3 285 000	3 825 000	4 100 000	4 500 000
3	1988	- Реконструкция КТПН-4 - Строительство ВЛ3-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250/10/0,4кВ (Н-3) - Строительство КТПП-2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул.Магrossoва	Кировск	ИП Климкина	180	1 350 000					1 275 000	1 310 000	1 500 000

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложенной проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) **19.06.2013.**

Присутствовали: Д.В. Теряккин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарв, А.Т. Фисимова, Е.А. Хрустикова, Н.Ю. Максимова

2.1. На процедуру рассмотрения предложенных заявки на участие в запросе предложенной следующих претендентов:

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», ООО «ЭТП», ООО «Люксергломонтаж», ООО «ЭТА компания», ООО «ГК ЭФЗСк», ЗАО «Приморская компания», ООО «СБМ-2».

2.2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложенной требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложенной на выполнение работ «под ключ», и приняла следующие решения:

2.2.1. Допустить к участию в запросе предложенной и признать участниками запроса предложенной следующих претендентов:

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», ООО «ЭТП», ООО «Люксергломонтаж», ООО «ЭТА компания», ООО «ГК ЭФЗСк», ЗАО «Приморская компания», ООО «СБМ-2».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложенной проводилась комиссией в период с 14:15 (мск) до 15:00 (мск) **19.06.2013.**

Присутствовали: Д.В. Теряккин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарв, А.Т. Фисимова, Е.А. Хрустикова, Н.Ю. Максимова

3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложенной рассмотрены заявки участников запроса предложенной, допущенных к участию в запросе предложенной.

3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными пунктами 4.1. и 4.2. карточки о запросе предложенной, определены расчетным путем и представлены в Таблице 2 «Оценка и сопоставление заявок».

3.4. По результатам подсчета баллов по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, ранжировать заявки участников согласно Таблице 2 – «Оценка и сопоставление заявок» в порядке уменьшения количества баллов: первое место занимает заявка участника, получившая сто баллов.

Таблица 2 – Оценка и сопоставление заявок

N сл.№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок выполнения, к.д.	Претенденты							Победитель. Участник, чья заявка по лоту заняла первое место
					1	2	3	4	5	6	7	
4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения					Глобалэлектро Сервис, ОАО	ЭТП, ООО	ЛюкСЭнергом онгаж, ООО	ЭТА компания, ООО	ГК ЭФЭС, ООО	Приморская компания, ЗАО	СБМ-2, ООО	
4.1. Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС					Не использует	Участник отклонён	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	
1	1893 - Строительство КЛ-10кВ от РПТ №1373 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КЛ-10кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада»		ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	78,33	100	91,58		97,24	84,94		ЭТП, ООО
2	1926 - Реконструкция оборудования ТП-233 - Строительство КТП в районе ул. Чкалова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул. Чкалова	Гатчина	ООО «СтройКом»	150	81,11		82,13		100	85,88		80,12 ГК ЭФЭС, ООО
3	1988 - Реконструкция КТПН-4 - Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4кВ объекта 2х250/10/0,4кВ (Н-3) - Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПН-2х250/10/0,4кВ (Н-3) - Строительство КТПН-2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул. Матросова	Кировск	ИП Климкина	180	94,44					100		97,33 Приморская компания, ЗАО

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ : «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.5. Признать победителями запроса предложений по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, участником, чьи заявки заняли первое место по результатам подсчета баллов (первое место занимает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее по убыванию).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.6. Поручить исполняющему обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падоринной обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений на условиях закупочной документации и их коммерческих предложений:

№	СЛ.№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок вып-ия, к.д.	Победитель	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	1893	- Строительство КЛ-10кВ от РТП №э1373 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КЛ-10кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Реконструкция КРТП-10кВ (инв.000002233)	Всеволожский р-н, Новоразовка	ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	ООО «ЭТП»	12 381 915	Рек: 1 381 915 Стр: 11 000 000
2	1926	- Реконструкция оборудования ТП-233 - Строительство КТП в районе ул.Чялова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул.Чялова - Реконструкция КТПН-4	Гачина	ООО «Стройком»	150	ООО «ТК ЭФЭС»	3 285 000	Рек: 400 000 Стр: 2 885 000
3	1988	- Строительство 2Кл-0,4кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4кВ объекта - Строительство ВЛ3-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПН-2х250/10/0,4кВ (Н-3) - Строительство КТПН-2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул.Матросова	Кировск	ИП Климина	180	ЗАО "Триморская компания"	1 275 000	Рек: 800 000 Стр: 475 000

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполнении проектно-изыскательских работах;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительного-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику за выполнение предыдущих этапов, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/
- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/;
- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приема Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

По объектам Реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости проектно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии за выполнение предыдущего этапа, на основании:

- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:


- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- подписанного обемми Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа (если на Объект реконструкции необходимо получение допуска).

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



Д.В. Тараксин

Заместитель Председателя комиссии:

Д.С. Симонов

Члены комиссии:



А.А. Пакар



А.Т. Фистюлева



Е.А. Хрусталев



И.Ю. Максимова