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Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ: 

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»
в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
	Дата публикации:
	30.07.2013

	Предмет запроса предложений:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК»

в 2013 году
Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа).

	Местонахождение Заказчика:
	187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а.

	Почтовый адрес Заказчика:
	195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru

	Документация о запросе предложений:
	Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

	Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
	Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104

не позднее 05.08.2013, 10:00 (мск.)

	Место проведения запроса предложений:
	г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112.

	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	05.08.2013, 10:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее
	07.08.2013


Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году
Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.
	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	05.08.2013, 10:00 (мск.)

	Дата и время окончания срока подачи заявок:
	05.08.2013, 10:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее:
	07.08.2013

	Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК»
в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции.
По объектам строительства:

Выполнение строительства «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации;

· Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

По объектам реконструкции:

Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам:

· Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

· Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

	1.2. Место выполнения работ:
	Ленинградская область

	1.3. Особенности заключения договора:
	По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. 

	1.4. Особенности запроса предложений
	Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.
В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель.


	Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
требования
к претендентам:
	а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»;

б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; 

в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений;

г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1);

д) активы Претендента по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату не менее, чем в 10 раз превышают размер начальной (максимальной) цены договора (рассматривается относительно каждого из лотов, на участие в котором претендует участник);
е) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» и «е» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года).


	Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».
Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».
Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). 

	3.3. Срок

выполнения работ:
	Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки».

	3.4. Условия
оплаты:
	По объекту строительства:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

· Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По объекту реконструкции:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ..
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. 
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


	 Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 
критерия

	4.1. Цена лота: 

не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке.
	0,5

	4.2. Размер аванс
не более 30% от цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший показатель при расчете из разницы 100 и размера аванса, содержащегося в заявке, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение из разницы 100 и аванса оцениваемой заявки к разнице 100 и размера наименьшего аванса.
	0,3

	4.3. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. 
	Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений.

	
	5.2. Проект договора подряда.
По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика должны быть подписаны и заверены печатью Претендента.

	
	5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление.

	Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования

	6.2. Срок подписания договоров победителем:
	5 рабочих дней с момента получения договоров.


Таблица 1. Состав закупки.

	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Заявитель
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2476
	· Строительство МТП-160кВА
· Строительство ВЛ-10кВ до проектируемо МТП

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-19

· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-60
	Маслов, Жакалова, Горбачев
	180
	Тосно
	1 999 000

	2
	2507
	· Реконструкция оборудования ТП-90 по ул. Б.Инженерная (инв.000002025)

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-90 до существующей опоры №38
	Скородумов, ИП Федоров, Железнякова
	90
	Луга
	3 138 000

	
	2548
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (инв.000001836)

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-32 до опоры №1

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 до границы участка Киевская, д.173
	Ковальногова
	120
	Луга
	

	
	2549
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от ТП-95 (инв.000002042)
	Злобина
	90
	Луга
	

	3
	2515
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул. Пушкина

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная

· Реконструкция оборудования ТП-2

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по Гатчинскому шоссе

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская
	Алекперова, Палтаджиди, Приход Храма Святого Алексия, Сербин
	60
	Гатчинский р-н, Тайцы
	16 060 000

	
	2536
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 до ул. Хвойной
	Аникеев
	150
	Гатчинский р-н, Торфяное
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточной (четная сторона) (инв.100000958)
	Архипова
	Стр: 180

Рек: 90
	Гатчинский р-н, Химози
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от КР №1 д.39 по ул. Володарского до КР д.39А по ул. Володарского
	ГИЭФТ
	180
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-212 по ул. Осенняя
	Концевой
	90
	Гатчина
	

	
	
	· Строительство КТП на 2-ой Западной ул.
	Корж
	180
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100000946)

· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100003514)
	Матвеева
	100
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской (инв.100000985)
	Маисашвили
	60
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул. Кустова (инв.100001009)
	Котиков
	120
	Гатчина
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-113 до ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) (инв.100000962)
	Марков
	180
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-31 до ул. Уральской (инв.100001107)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Уральская (инв.100000958)
	Кузнецов
	150
	Гатчинский р-н, Химози
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188 по ул. Механическая (в сторону ул. Торфяной) (инв.100001319)
	Алексеев
	90
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала)
	ИП Деордица
	90
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 по ул. Островского (инв.100000857)
	Карлаш
	150
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский (инв.100000944)
	Александров
	120
	Гатчина
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (инв.100004357)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечётная сторона) (инв.100000972)
	Исполинова
	120
	Гатчинский р-н, Химози
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Центральной (инв.100001304)
	Васильев
	120
	Гатчинский р-н, Малые Колпаны
	

	
	30
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 до ж/д по ул. Молодёжная
	Рожкова, Белов, Петрова, Гаврилов, Самохвалова
	90
	Гатчина
	

	
	82
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-его проезда, и далее по 3-ему проезду до ответвления к ж/д
	Бондарь, Ковалев
	80
	Гатчинский р-н, Сиверский
	

	
	89
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб., по ул. Полевая и далее по ул. Энергетиков до поры с ответвлением к ж/д заявителя
	Гриднев
	70
	Гатчинский р-н, Сиверский
	

	4
	2528
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ рядом с КТП-89, проезд Светлый, д.20А

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до границ участков заявителей, проезд Светлый

· Реконструкция ВЛ-10кВ (ф.159-14) от опоры №34 до КТП-89 (инв.00-001614)
	Щербакова, Щербаков
	180
	Выборг
	108 900 000

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ
	Информационно-досуговый центр МО Каменогорское ГП
	180
	Выборгский р-н, Каменогорск
	

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-1
	Корциганов, Ломиворотов, Марков
	180
	Выборгский р-н, Приморск
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6 до границ участка заявителя, Петровская набережная
	Дубовов
	150
	Выборг
	

	
	
	· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Западная, ул. Миронова, ул. Харлова

· Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ (ф.16) ПС 110/35-10кВ №26 ВЭС ОАО «Ленэнерго» (ф.16)

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10/0,4кВ до участков заявителей
	Цапов, Никитин, Бойцов, Шмакова, Кравец, Колотилкин, Гаукова
	180
	Выборг
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-304 до границ участков заявителей
	Мирошниченко
	180
	Выборгский р-н, Черкасово
	

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-41, ул. Кировская, д.22 (инв.00-000186)

· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская

· Строительство ВЛК-10кВ от РУ-10кВ ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей
	Юрлова
	180
	Выборг
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ до участка заявителя
	Григорьев
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛ-10кВ (отпайки) от ВЛ-10кВ (ф.159-31) ПС-159 ВЭС ОАО «Ленэнерго»

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей
	Калинина, Малая, Кузьмин
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 до границ участка заявителя (инв.00-002102)
	Толкачева
	150
	Выборг
	

	
	
	· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Паркова, ул. Уральская

· Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-47 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ

· Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-138 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-192 по ул. Октябрьская до участков заявителей (инв.00-002097)
	Митрофанов, Сивов, Кондрушина, Карпов, Ольховатова
	150
	Выборг
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-71А до ШРН-0,4кВ
· Реконструкция оборудования ТП-71А, ул. Госпитальная, д,1Б
	ИП Серов
	150
	Выборг
	

	
	2553
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ
· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.3) ПС «Высоцкая» до устанавливаемой КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участкой заявителей

· Реконструкция ВЛ-10кВ ПП-4, ф.3 (инв.00-002572)
	Лазоркина, Рымарев, Песоцкий, Степанова
	180
	Выборгский р-н, Высоцк, Медянка
	

	
	
	· Строительство КТП-6/0,4кВ, ул. Лесная
· Строительство КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ПС 513 ОАО «Выборгская целлюлоза» ф.43 до РП-1

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей
	Александров, Савенкова, Снегирев, Тимоффеев
	180
	Выборгский р-н, Советский
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-180 до границ участков заявителей (инв.00-002025)
	Жигалко
	150
	Выборгский р-н, Черкасово
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9 ул. Школьная
· Строительство ВЛ-0,4кВ от последней опоры АЛ-0,4кВ по ул. Школьная, ТП-9, до участка заявителя
	Канева
	150
	Выборгский р-н, Советский
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ
· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кв ф.31 ПС «Калининска» до устанавливаемой КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей
	Дементьев, Виноградов, Красовский, Кожевников, Карасев, Вдовин, Матус, Попова
	180
	Выборг
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ
	Томилова, Кущ, Негай, Якуб, Топорец, Шевченко
	180
	Выборг
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-26
	Архипов, Шиблиев, Коробков
	180
	Выборгский р-н, Светогорск
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-2
	Новодацкая, ВОСВОД
	150
	Выборгский р-н, Приморск
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-100
	Журавлева
	180
	Выборгский р-н, Кировские дачи
	

	
	2551
	· Строительство КТП-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ (ф.01) ПС «Каменогорская» до устанавливаемой КТП

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей
	Малинка, Федоров, Быстров, Мешков
	180
	Выборгский р-н, Каменногорск
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ШРН-0,4кВ

· Реконструкция оборудования ТП-101
	ИП Черных
	180
	Выборг
	

	
	
	· Реконструкция распределительного киоска №342 (ШРН-0,4кВ), РП-11
	ИП Горбачев
	180
	Выборг
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-143
	ИП Сафиулина
	150
	Выборг
	

	
	
	· Реконструкция СТП-68

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68
	Лунин
	180
	Выборг
	

	
	2552
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ф.05 До смонтированной КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН до границ участков заявителей
	Костина, Куценкаер, Коровин
	180
	Выборгский р-н, Советский
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ
· Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ (ф.31) до смонтированной КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей
	Прокофьева, Прокофьева, Жарикова, Степанова, Павлов, Новосардова, Тумашев, Тумашев
	180
	Выборгский р-н, им.Калинина
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ
· Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ПС 159 ф.31 до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей
	Бриз, Штейнберг, Соболев
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН до участка заявителя
· Реконструкция КТП-15
	Каменицкий
	150
	Выборгский р-н, Каменногорск
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-160 до ШРН -338
· Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН 5), ТП-160
	ОАО «Фармация»
	180
	Выборг
	

	
	
	· Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от ф. К 31 РП-61 – ТП-104 (в сторону ТП-28)
· Реконструкция КТП-28

· Строительство ВЛИ-0,4кВ до участков заявителей от РУ-0,4кВ от новой КТПН
	Пинчук, Боровикова, Мушенко, Невжилова, Комоедова, Локтева
	180
	Выборг
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ
· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.8) ПС «Высоцкая» до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей
	Попов
	180
	Выборгский р-н, Высоцк
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ
· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.23 ПС «Калининска» до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участка заявителя
	Плевако
	180
	Выборг
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до участка заявителя
	Рудаков
	180
	Выборгский р-н, Каменногорск
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ
· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРН-0,4кВ
	Чернышова
	150
	Выборгский р-н, Каменногорск
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 до участка заявителя
	Свешникова, Акулов
	150
	Выборгский р-н, им.Калинина
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ
	Антинина, Ремизова
	150
	Выборгский р-н, Высоцк
	


Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

	

	(наименование организации – Претендента)


	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Заявитель
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
	Размер аванса, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2476
	· Строительство МТП-160кВА

· Строительство ВЛ-10кВ до проектируемо МТП

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-19

· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-60
	Маслов, Жакалова, Горбачев
	180
	Тосно
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	2
	2507
	· Реконструкция оборудования ТП-90 по ул. Б.Инженерная (инв.000002025)

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-90 до существующей опоры №38
	Скородумов, ИП Федоров, Железнякова
	90
	Луга
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	2548
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (инв.000001836)

· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-32 до опоры №1

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 до границы участка Киевская, д.173
	Ковальногова
	120
	Луга
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	2549
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от ТП-95 (инв.000002042)
	Злобина
	90
	Луга
	
	
	

	3
	2515
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул. Пушкина

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная

· Реконструкция оборудования ТП-2

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по Гатчинскому шоссе

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская
	Алекперова, Палтаджиди, Приход Храма Святого Алексия, Сербин
	60
	Гатчинский р-н, Тайцы
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	2536
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 до ул. Хвойной
	Аникеев
	150
	Гатчинский р-н, Торфяное
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточной (четная сторона) (инв.100000958)
	Архипова
	Стр: 180

Рек: 90
	Гатчинский р-н, Химози
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от КР №1 д.39 по ул. Володарского до КР д.39А по ул. Володарского
	ГИЭФТ
	180
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-212 по ул. Осенняя
	Концевой
	90
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Строительство КТП на 2-ой Западной ул.
	Корж
	180
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100000946)

· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100003514)
	Матвеева
	100
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской (инв.100000985)
	Маисашвили
	60
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул. Кустова (инв.100001009)
	Котиков
	120
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-113 до ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) (инв.100000962)
	Марков
	180
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-31 до ул. Уральской (инв.100001107)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Уральская (инв.100000958)
	Кузнецов
	150
	Гатчинский р-н, Химози
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188 по ул. Механическая (в сторону ул. Торфяной) (инв.100001319)
	Алексеев
	90
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала)
	ИП Деордица
	90
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 по ул. Островского (инв.100000857)
	Карлаш
	150
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский (инв.100000944)
	Александров
	120
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (инв.100004357)

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечётная сторона) (инв.100000972)
	Исполинова
	120
	Гатчинский р-н, Химози
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Центральной (инв.100001304)
	Васильев
	120
	Гатчинский р-н, Малые Колпаны
	
	
	

	
	30
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 до ж/д по ул. Молодёжная
	Рожкова, Белов, Петрова, Гаврилов, Самохвалова
	90
	Гатчина
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	82
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-его проезда, и далее по 3-ему проезду до ответвления к ж/д
	Бондарь, Ковалев
	80
	Гатчинский р-н, Сиверский
	
	
	

	
	89
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб., по ул. Полевая и далее по ул. Энергетиков до поры с ответвлением к ж/д заявителя
	Гриднев
	70
	Гатчинский р-н, Сиверский
	
	
	

	4
	2528
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ рядом с КТП-89, проезд Светлый, д.20А

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до границ участков заявителей, проезд Светлый

· Реконструкция ВЛ-10кВ (ф.159-14) от опоры №34 до КТП-89 (инв.00-001614)
	Щербакова, Щербаков
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ
	Информационно-досуговый центр МО Каменогорское ГП
	180
	Выборгский р-н, Каменогорск
	
	
	

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-1
	Корциганов, Ломиворотов, Марков
	180
	Выборгский р-н, Приморск
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6 до границ участка заявителя, Петровская набережная
	Дубовов
	150
	Выборг
	
	
	

	
	
	· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Западная, ул. Миронова, ул. Харлова

· Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ (ф.16) ПС 110/35-10кВ №26 ВЭС ОАО «Ленэнерго» (ф.16)

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10/0,4кВ до участков заявителей
	Цапов, Никитин, Бойцов, Шмакова, Кравец, Колотилкин, Гаукова
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-304 до границ участков заявителей
	Мирошниченко
	180
	Выборгский р-н, Черкасово
	
	
	

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-41, ул. Кировская, д.22 (инв.00-000186)

· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская

· Строительство ВЛК-10кВ от РУ-10кВ ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей
	Юрлова
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ до участка заявителя
	Григорьев
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛ-10кВ (отпайки) от ВЛ-10кВ (ф.159-31) ПС-159 ВЭС ОАО «Ленэнерго»

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей
	Калинина, Малая, Кузьмин
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 до границ участка заявителя (инв.00-002102)
	Толкачева
	150
	Выборг
	
	
	

	
	
	· Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Паркова, ул. Уральская

· Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-47 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ

· Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-138 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-192 по ул. Октябрьская до участков заявителей (инв.00-002097)
	Митрофанов, Сивов, Кондрушина, Карпов, Ольховатова
	150
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-71А до ШРН-0,4кВ
· Реконструкция оборудования ТП-71А, ул. Госпитальная, д,1Б
	ИП Серов
	150
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	2553
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.3) ПС «Высоцкая» до устанавливаемой КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участкой заявителей

· Реконструкция ВЛ-10кВ ПП-4, ф.3 (инв.00-002572)
	Лазоркина, Рымарев, Песоцкий, Степанова
	180
	Выборгский р-н, Высоцк, Медянка
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТП-6/0,4кВ, ул. Лесная

· Строительство КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ПС 513 ОАО «Выборгская целлюлоза» ф.43 до РП-1

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей
	Александров, Савенкова, Снегирев, Тимоффеев
	180
	Выборгский р-н, Советский
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-180 до границ участков заявителей (инв.00-002025)
	Жигалко
	150
	Выборгский р-н, Черкасово
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9 ул. Школьная

· Строительство ВЛ-0,4кВ от последней опоры АЛ-0,4кВ по ул. Школьная, ТП-9, до участка заявителя
	Канева
	150
	Выборгский р-н, Советский
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кв ф.31 ПС «Калининска» до устанавливаемой КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей
	Дементьев, Виноградов, Красовский, Кожевников, Карасев, Вдовин, Матус, Попова
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ
	Томилова, Кущ, Негай, Якуб, Топорец, Шевченко
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-26
	Архипов, Шиблиев, Коробков
	180
	Выборгский р-н, Светогорск
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-2
	Новодацкая, ВОСВОД
	150
	Выборгский р-н, Приморск
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-100
	Журавлева
	180
	Выборгский р-н, Кировские дачи
	
	
	

	
	2551
	· Строительство КТП-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ (ф.01) ПС «Каменогорская» до устанавливаемой КТП

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей
	Малинка, Федоров, Быстров, Мешков
	180
	Выборгский р-н, Каменногорск
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ШРН-0,4кВ

· Реконструкция оборудования ТП-101
	ИП Черных
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция распределительного киоска №342 (ШРН-0,4кВ), РП-11
	ИП Горбачев
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-143
	ИП Сафиулина
	150
	Выборг
	
	
	

	
	
	· Реконструкция СТП-68

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68
	Лунин
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	2552
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ф.05 До смонтированной КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН до границ участков заявителей
	Костина, Куценкаер, Коровин
	180
	Выборгский р-н, Советский
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ (ф.31) до смонтированной КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей
	Прокофьева, Прокофьева, Жарикова, Степанова, Павлов, Новосардова, Тумашев, Тумашев
	180
	Выборгский р-н, им.Калинина
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ПС 159 ф.31 до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей
	Бриз, Штейнберг, Соболев
	180
	Выборгский р-н, Матросово
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН до участка заявителя

· Реконструкция КТП-15
	Каменицкий
	150
	Выборгский р-н, Каменногорск
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-160 до ШРН -338

· Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН 5), ТП-160
	ОАО «Фармация»
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от ф. К 31 РП-61 – ТП-104 (в сторону ТП-28)

· Реконструкция КТП-28

· Строительство ВЛИ-0,4кВ до участков заявителей от РУ-0,4кВ от новой КТПН
	Пинчук, Боровикова, Мушенко, Невжилова, Комоедова, Локтева
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.8) ПС «Высоцкая» до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей
	Попов
	180
	Выборгский р-н, Высоцк
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Строительство КТПН-6/0,4кВ

· Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.23 ПС «Калининска» до КТПН

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участка заявителя
	Плевако
	180
	Выборг
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до участка заявителя
	Рудаков
	180
	Выборгский р-н, Каменногорск
	
	
	

	
	
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРН-0,4кВ
	Чернышова
	150
	Выборгский р-н, Каменногорск
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 до участка заявителя
	Свешникова, Акулов
	150
	Выборгский р-н, им.Калинина
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ
	Антинина, Ремизова
	150
	Выборгский р-н, Высоцк
	
	
	


1. По лотам с отсутствующими значениями в графах 7-9 предложения не имеем предложения.

2. В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.
3. В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

Справка по заполнению данной формы:

· В графе 8 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

· Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

· Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 7.

	Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения.
	Использует / Не использует


	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.

