

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора по
капитальному строительству ОАО «ЛОЭСК»
_____ А.Т. Фистюлева**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объектам строительства:

«2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1; ТП 19-1 в г. Сосновый Бор».

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2014 года*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочая документация.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - 6.1. *Две КЛ-10 кВ от ТП 19-1 от РП-11 протяженность 1,2 км., тип используемого кабеля АСБ- 10 3х120;*
 - 6.2. *ТП - 19-1: БКТП 10/0,4 кВ . трансформатор ТМГ 400 кВА- 2 шт.;*
 - *РУ-10 кВт на 6 кабельных вводов;*
 - *РУ-0,4 кВ двух секционное на 10 отходящих линий каждая секция;*
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: *требуется.*
9. Требования к РЗА: *требуется.*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети» в отделе ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
18. Проектная организация: _____
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора по
капитальному строительству ОАО «ЛОЭСК»
_____ А.Т. Фистюлева

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объекту строительства:
«2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1в г. Сосновый Бор».**

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».*
2. Цель работы: *получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.*
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
4. Особые условия проведения работ:
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;*
 - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;*
 - *получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.*
 - *получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;*
 - *контрольно-исполнительная съёмка;*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.*
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: *согласовать со всеми смежными землепользователями.*
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: *согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.*
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
 - *отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;*
 - *топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;*
 - *акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.*
 - *ордер (разрешение) на проведение земляных работ;*
 - *материалы контрольно-исполнительной съёмки;*
 - *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);*
 - *документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.*
8. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК»*
9. Подрядная организация: _____
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора по
капитальному строительству ОАО «ЛОЭСК»
_____ А.Т. Фистюлева

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объекту строительства:
« ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ».**

1. Основание для проведения работ: *текущая программа производственной деятельности (инвестиционная программа) ОАО «ЛОЭСК».*
2. Цель работы: *получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.*
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
4. Особые условия проведения работ:
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;*
 - *оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта.*
 - *межевание земельных участков под размещение объекта и постановка на государственный кадастровый учёт;*
 - *получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с постановлением об утверждении градостроительного плана;*
 - *получение от имени Заказчика договора аренды земельных участков на период проведения проектно-изыскательских работ и строительства;*
 - *прохождение необходимых экспертиз по проекту;*
 - *получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;*
 - *получение от имени Заказчика разрешения на строительство;*
 - *контрольно-исполнительная съёмка;*
 - *получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта;*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.*
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: *согласовать со всеми смежными землепользователями.*
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: *согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.*
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и*

электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях);

- акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора;
- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из ГКН);
- градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;
- договор аренды, постановление Администрации о предоставлении земельного участка на период проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства;
- ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
- разрешение на строительство, выданное органом местной власти;
- материалы контрольно-исполнительной съемки;
- заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта, выданное органом Государственного строительного надзора;
- разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
- акт приёмки законченного строительства объекта (форма КС-11);
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное органом местной власти.

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮСК».

9. Организация-Подрядчик: _____

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

12. Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3), графиком выполнения работ по получению разрешительной документации (Приложение № 3а).