
ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 36-00-ЗП/2014-ПДР
	28.03.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31400984953 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	19.03.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	26.03.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб. ., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	5


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:45 (мск) 27.03.2014г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:
ЗАО «АРКТУР», ООО «Энергия»,  ООО «НИК», ООО «ГК ЭФЭСк», ЗАО «ЛАНА-Строй»
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «АРКТУР», ООО «Энергия»,  ООО«НИК». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3.2. Отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений №31400984953 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году следующим претендентам: 

1) ООО  «ГК ЭФЭСк » (основание: несоответствие  п. 10.1 пп.5 типовой документации о запросе предложений на работ по строительству ,  реконструкция «под ключ»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:15 (мск) 28.03.2014 
Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	9

	1
	ЗАО «АРКТУР»
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, Рыбный пер., 2
	03/1545 от 20.03.2014 г., нарочно в 11:12
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	1 400 000
ЕУ
	630 000

ЕУ
	2 030 000

ЕУ
	490 000

ЕУ

	2
	ООО «Энергия»
	196158, ул. Звездная , д. 1, лит.А
	03/1651 от 25.03.2014 г., нарочно в 14:30
	Нет претензий
	нет
	нет
	1 410 000

баллы:
86,98
место:2
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	3
	ООО «НИК»
	195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер Б
	03/1659 от 25.03.2014 г., нарочно в 16:10
	Нет претензий
	да
	Нет
	1 325 000

баллы:
100
место:1
	Нет предложений
	Нет предложений
	755  000

баллы:99,66
место:1
	785 000

баллы:100
место:1
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	4
	ООО «ГК ЭФЭСк»
	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19, лит.А
	03/1661 от 25.03.2014 г., нарочно в 16:20
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	1 558 000

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений
	808 000

Заявка участника отклонена
	850 000

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	5
	ЗАО «ЛАНА-Строй»
	190013, СПб, Малодетскосельский пр., д. 40, литер А, офис 43
	03/1662 от 26.03.2014 г., нарочно в 08:40
	Нет претензий
	Только по лоту №2
	Нет
	Нет предложений
	665 000

ЕУ
	Нет предложений
	750 000

баллы:90
место:2
	795 000

баллы:89,37
место:2
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	6
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; 
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «НИК»
1 325 000
	ЗАО «ЛАНА-Строй»

665 000
	Нет предложений
	ООО «НИК»

755 000
	ООО «НИК»

785 000
	ЗАО «АРКТУР»

1 400 000
	ЗАО «АРКТУР»

630 000
	ЗАО «АРКТУР»

2 030 000
	ЗАО «АРКТУР»

490  000

	7
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)
	
	
	
	
	
	1 560 000
	715 000
	780 000
	810 000
	850 000
	2 000 000
	900 000
	2 900 000
	700 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений №31400984953 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 2,6,7,8,9  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данным лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений №31400984953 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году, поданные  ЗАО «ЛАНА-Строй» и ЗАО «АРКТУР» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лотам 2,6,7,8,9   способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Открытый запрос предложений №31400984953 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 3   признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок по данным лотам.

                          РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Провести повторную закупочную процедуру по лотам  3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.10. Признать победителями (единственными участниками)  открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.11. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственными участниками)  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Победитель(единственный участник), предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	650
	· Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево, Лужского р-на, ЛО
	210
	 п.г.т. Толмачево, Лужского р-на
	ООО «НИК»

1 325 000
	1 325 000

	2
	651
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-91 в г. Кириши ЛО
	120
	г. Кириши
	ЗАО «ЛАНА-Строй»

665 000
	665 000

	3
	831
	· Строительство КЛ-0,4 кВ г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО
	120
	г. Коммунар Гатчинского р-на
	По данному лоту не поступило ни одной заявки

	
	
	· Реконструкция ТП-2 в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО

· Реконструкция КР в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО
	60
	
	

	4
	4061
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО
	150
	ул. Западная в г. Луга
	ООО «НИК»

755 000
	755 000

	5
	4064
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга, ЛО
	150
	г. Луга
	ООО «НИК»

785 000
	785 000

	6
	4178
	· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10, ЛО Выборгский район, г. Светогорск, ул. Ленинградская

· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей ЛО, Выборгский район, г. Светогорск
	180
	Выборгский район, г. Светогорск
	ЗАО «АРКТУР»

1 400 000
	760 000

	
	
	· 
	
	
	
	640 000

	7
	4180
	· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ до участков заявителей, ЛО, Выборгский район, г. Выборг, пр. Грунтовый
	180
	Выборгский район, г. Выборг, пр. Грунтовый
	ЗАО «АРКТУР»

630 000
	630 000

	8
	2551.6
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая до участков заявителей, ЛО, Выборгский район, г. Приморск

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до участков заявителей, ЛО, Выборгский район, г. Приморск
	180
	Выборгский район, г. Приморск
	ЗАО «АРКТУР»

2 030 000
	1 130 000

	
	
	· 
	
	
	
	900 000

	9
	2551.7
	· Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-38, г. Приморск, Выборгский район, ЛО
	180
	Выборгский район, г. Приморск
	ЗАО «АРКТУР»

490  000
	490 000


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова



