
ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 108-01-ЗП/2014-ПИР
	19.06.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений  №31401228367 на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	06.06.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	17.06.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	2


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:00 (мск) до 11:30 (мск) 18.06.2014г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, , И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 08:30 (мск) до 09:00 (мск) 19.06.2014 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, К.А. Соколов, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4, п. 4.5  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб., Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт»
	03/3417 от 10.06.2014 г., нарочно в 09:00
	Нет претензий
	Да
	Нет
	938 000

250

баллы:100
место:1

	2
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»


	195027, СПб., Ленинский пр., д. 160, оф. 705,703
	03/3497 от 11.06.2014 г., нарочно в 14:05
	Нет претензий
	Да
	Нет
	938  000
350

баллы:94,28

место:2

	3
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; 
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «Энергоконтроль»
938 000

250

	4
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	
	1 340 000

360


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту строительства (недвижимое имущество):

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета

Детализация

	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	Победитель, предлагаемый

срок выполнения работ, к.д.
	Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2265
	· Строительство ТП (взамен ТП-25) в г. Волхов ЛО

· Строительство ТП (взамен ТП-30) в г. Волхов ЛО

· Строительство ТП (взамен ТП-12) в г. Волхов ЛО

· Строительство ТП (взамен ТП-41) в г. Волхов ЛО
	г. Волхов
	ООО «Энергоконтроль»
250
	938 000
	450 000

	
	
	· 
	
	
	
	100 000

	
	
	· 
	
	
	
	130 000

	
	
	· 
	
	
	
	258 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	О.З. Азимова



