
ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 89-00-ЗП/2014-ПДР
	03.06.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка  заявок на участие в открытом запросе предложений № 31401180069 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
2. Вскрытие , рассмотрение  и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401178160 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году..
	ВОПРОС 1:
	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31401180069на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
.



1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	22.05.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	30.05.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	6


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:00 (мск) до 14:30 (мск) 02.06.2014г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:  ООО «АРГО-Сп», ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Потенциал Энерго», ООО «Стройэлектро».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Потенциал Энерго».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3.2. Отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений № 31401180069 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году следующим претендентам:
1) ООО «АРГО-Сп» (основание: несоответствие п. 2.3.1. Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 15:00 (мск) до 15:30 (мск) 02.06.2014 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов ,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4, п. 4.5  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект в течение последнего календарногогода
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «АРГО-Сп»


	199106, СПб., Большой пр. В.О., д. 80
	03/2997 от 23.05.2014 г., нарочно в 16:03
	Нет претензий
	Да
	Нет
	20 510 000
210

210

210

Заявка участника отклонена



	2
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб., Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт»
	03/3030 от 26.05.2014 г., нарочно в 16:56
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	20 510 000
210

210

210

баллы:90

место:3

	3
	ООО «ЭТП»


	194044, СПб., а/я 933
	03/3065 от 27.05.2014 г., нарочно в 16:48
	Нет претензий
	Да
	Нет
	20 510 00

210

175

210

баллы:100

место:1

	4
	ООО «Люксэнергомонтаж»


	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная , д. 3
	03/3094 от 28.05.2014 г., нарочно в 16:30
	Нет претензий
	Да
	Нет
	20 510 000

210

210

210

баллы:100
место:2

	5
	ООО «Потенциал Энерго»


	188304,ЛО, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32 А
	03/3097 от 29.05.2014 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	20 510 000

210

210

210

баллы:90



	6
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 13
	03/3114 от 29.05.2014 г., нарочно в 11:25
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	29 104 652

210

210

210

баллы:78,18

	7
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	 ООО «ЭТП»

20 510 000

210 

175

210

	8
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	
	29 300 000

210

210

210


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителями (единственными участниками)  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

  Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

  По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

  Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

  По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация

	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	Предлагаемый

срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1908
	· Строительство 2 БКТП-10/0,4 в г. Тосно ЛО 
	г. Тосно ЛО
	210
	ООО «ЭТП»
20 510 000
	15  000 000

	
	
	· Строительство КЛ-10 кВ от ТП-109 до вновь построенной БКТП в г. Тосно ЛО 
· Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО 
	
	175
	
	3 810 000


	
	
	· 
	
	
	
	

	
	
	· Строительство ТП-109 в г. Тосно ЛО 
	
	210
	
	1 700 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
	ВОПРОС 2:
	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401178160 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
.



2.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	22.05.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	30.05.2014
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


2.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
2.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 16:00 (мск) до 16:30 (мск) 02.06.2014г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

2.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:  ООО «Энергия», ООО «Потенциал Энерго», ООО «ГК ЭФЭСк».
2.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» ,  и приняла следующие решения:
2.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «Потенциал Энерго», ООО «ГК ЭФЭСк».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

2.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 16:30 (мск) до 17:00 (мск) 02.06.2014 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов ,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
2.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

2.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект в течение последнего календарногогода
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Энергия»


	196158, ул. Звездная, д. 1, лит. А
	03/3055 от 27.05.2014 г., нарочно в 14:52
	Нет претензий
	Да
	Нет
	23 584 000

баллы:88,89

место:3

	2
	ООО «Потенциал Энерго»


	188304, ЛО, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32А
	03/3098 от 29.05.2014 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	Нет
	18 346 300

баллы:100

место:1

	3
	ООО «ГК ЭФЭСК»
	191124, СПб., ул. Новгородская, д. 19, лит. А
	03/3137 от 30.05.2014 г., нарочно в 08:57
	Нет претензий
	Да
	Нет
	18 346 300

баллы:100

место:2

	4
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «Потенциал Энерго»

18 346 300

	5
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)
	
	
	
	
	
	26 209 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителями (единственными участниками)  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Победитель, предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1774
	Строительство  ВЛ -0,4 кВ от ТП-113 по ул. Щорса в п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	п. Вырица  Гатчинского р-на
	ООО «Потенциал Энерго»
 18 346 300
	385 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 по ул. Мичурина, ул. Нахимсона  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	120
	
	
	1 268 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ от ТП-58 по ул. Блюхера в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	385 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ по Новой и ул. Церковной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	650 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по проезду к ж/д №5 ул. Чапаева  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	60
	
	
	800 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по Пильному пр.  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	800 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул 1-го Мая, Лесной, Моховой  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	1 275 000

	
	
	· Строительство МТП рядом с ТП-2 в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	800 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ от ТП-6 по проезду к ж/д №25 ул. Красная п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	200 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 по ул. Казанской  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	520 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ от МТП-73 по ул. Елизаветинская п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	475 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Красной  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	625 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Тверской и ул. Симбирской  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	800 000

	
	
	· Строительство ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1  по ул. Новоселов  п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	325 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Надеждинской п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	375 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Вокзальной п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	500 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по Сиверскому шоссе  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	700 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Петроградской п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	303 300

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Серафимовская  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	45 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ по ул. Ракеевской п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	225 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6  по ул. Красной  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	525 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ по ул. Владимирской  п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	225 000

	
	
	· Строительство  ТП рядом с КТП-13 в  п. Вырица, Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	1 800 000

	
	
	·  Строительство ВЛ -0,4 кВ по Сиверскому шоссе до ж/д по Урицкому пр в п. Вырица   Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	400 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Крупской  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	120
	
	
	360 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-83 по ул. Ленина  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	120
	
	
	225 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ул Воскресенской  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	120
	
	
	205 000

	
	
	· Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	1 200 000

	
	
	· Строительство МТП на  пересечении ул. Сузинская и Сиверского шоссе в  п.Вырица Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	600 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Рошаля  п. Вырица  Гатчинского р-на ЛО 
	120
	
	
	150 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ по проезду между домами №52 и №56 до ул. Петровской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	180
	
	
	500 000

	
	
	· Строительство МТП по ул. Румянцева п. Вырица, Гатчинского р-на ЛО
	120
	
	
	700 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова



