ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 134-00-ЗП/2014-ПДР
	10.07.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие,  рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401308142 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.

1.1 ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, А.А. Паккарь
	СЛУШАЛИ:
	Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок И.Г. Кузьминых


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	02.07.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	08.07.2014
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


1.1.1 Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.1.2 На основании п. 1.4 Карточки запроса предложений комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении лота №1
1.2 РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 12:00 (мск) до 12:30 (мск) 09.07.2014г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, А.А. Паккарь
1.2.2 На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ГК ЭФЭСк», ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад».

1.2.3 Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1 Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад».
1.2.3.2 Отказать в участии в запросе предложений следующим претендентам:
1) ООО «ГК ЭФЭСк» (основание: несоответствие п. 3.2 Карточки запроса предложений:  Предложение по цене Претендента снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3 ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:00 (мск) до 11:30 (мск) 10.07.2014 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, А.А. Паккарь
1.3.2 На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3 Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»
	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14, литер А
	03/3912 от 03.07.2014 г., нарочно в 09:55
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	6 888 700

	2 317 000
баллы:90
место:1

	2
	ООО «ГК ЭФЭСк»
	191124, СПб., ул. Новгородская, д. 19, лит. А
	03/3982 от 07.07.2014 г., нарочно в 16:08
	Нет претензий
	Да 

только по Лоту №1
	Нет
	6 888 700

	1 245 653

Не допущен

	3
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»


	195027, СПб, Ленинский пр., д. 160, оф. 705, 703
	03/3985 от 07.07.2014 г., нарочно в 16:18
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	6 888 700


	2 317 000
баллы:90

место:2

	4
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; 
	-
	-
	-
	-
	-
	Комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении лота №1
	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»
2 317 000

	5
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)
	
	
	
	
	
	9 841 000
	3 310 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4 По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5 Признать победителем  открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6 Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по лоту №2 с победителем запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация

	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Победитель, предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2151
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (движимое имущество)
	120
	Тосненский район
	Комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении лота №1
	

	
	
	· Рекострукция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (движимое имущество с изысканиями)
	180
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО 
	120
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО (движимое имущество)
	150
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п. Форносово Тосненского района ЛО (движимое имущество с изысканиями) 
	150
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 6 п.Ульяновка Тосненского района  ЛО (движимое имущество с изысканиями) 
	180
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф.6-2 от ТП-21 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО (движимое имущество)
	180
	
	
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 до границ участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (движимое имущество)
	180
	
	
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (от ТП-225 до ТП-205) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (движимое имущество с изысканиями) 
	180
	
	
	

	2
	2155
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-143-22-08  в п. Сарка Тихвинского района ЛО (движимое имущество с изысканиями)
	90
	Тихвинский район
	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»
2 317 000
	180 000

	
	
	· Реконструкция ВЛЗ 10 кВ от ТП-28 до ТП-29 в г. Тихвин ЛО (движимое имущество с изысканиями)
	90
	
	
	200 000

	
	
	· Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО (движимое имущество)
	180
	
	
	900 000

	
	
	· Строительство ВЛ -0,4 кВ от проектируемой ТП до участка заявителя в г. Тихвин ЛО (движимое имущество) 
	160
	
	
	797 000

	
	
	· Строительство ВЛИ-0,4кВ от реконструируемой ВЛ-0,4кВ ф. «Лесная» до участков заявителей в г. Пикалево ЛО (движимое имущество) 
	160
	
	
	240 000



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова


