 ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 248-00-ЗП/2014-ПДР
	24.10.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401601843 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	15.10.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	22.10.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	9


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 23.10.2014г.

Присутствовали:   Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Луч», ООО «ЭТП», ООО «ТрансКолЭнерго», ООО «Трест «ТриНити», ЗАО «ЛАНА-строй». ООО «СПЭМК», ООО «Стройэлектро», ЗАО «Псковэнергоремонт».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», 
, ООО «ЭТП», ООО «ТрансКолЭнерго», ООО «Трест «ТриНити», ЗАО «ЛАНА-строй», ООО «СПЭМК» (по лоту №5), ЗАО «Псковэнергоремонт»
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «Луч» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 10.1. пп.9 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
2) ООО «СПЭМК» (по лоту №3)  (основание: несоответствие п. 2.3.1 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
3) ООО «Стройэлектро» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 10.1. пп.9 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 12:30 (мск) до 13:00 (мск) 24.10.2014 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр.д.4а, БЦ «Петровский форт», 1 эт.
	03/6289 от 15.10.2014 г., нарочно в 13:29
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	16 209 900

14 100 000

1 000 000

1 109 900

140
баллы:

100
место:1
	32 999 400
185
баллы:100
место:1
	Нет предложений
	Нет предложений

	2
	ООО «Луч»


	188640,ЛО, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96а, а/я №143
	03/6405 от 21.10.2014 г., нарочно в 12:00
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	4 494 000

220

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений
	840 000

90

Заявка участника отклонена


	Нет предложений

	3
	ООО «ЭТП»


	198152, г. Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, д.20, лит.А, пом.7Н
	03/6408 от 21.10.2014 г., нарочно в 12:48
	Нет претензий
	Только по лоту 3,4,5
	Нет
	 4 494 000
200

баллы:90

место:1
	Нет предложений
	32 999 400

190

баллы:99,47
место:2
	840 000
90

 Единственный участник
	10 360 000

150

баллы:100

место:1

	4
	ООО «ТрансКолЭнерго»


	195043, СПб., ул. 2-я Жерновская , д. 29, кор. 1
	03/6424 от 21.10.2014 г., нарочно в 16:08
	Нет претензий
	Да
	Нет
	6 163 200

220

баллы:84,63

место:2
	Нет предложений
	Нет претензий
	Нет предложений
	Нет предложений

	5
	ООО «Трест «ТриНити»


	196084, СПб., ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, литер Л
	03/6428 от 21.10.2014 г., нарочно в 16:38
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	6 099 000

250

баллы:72,84

место:3

	21 950 000

15 100 00

2 950 000

3 900 000

180

баллы:72,47


	46 200 000
220

баллы:72,52
место:3
	Нет предложений
	14 800 000

180

баллы:71,66

место:3

	6
	ЗАО «ЛАНА-Строй»


	190013, СПб., Малодетскосельский пр., д. 40, литер А, оф. 43
	03/6429 от 21.10.2014 г., нарочно в 16:41
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	Нет предложений
	22 000 000
18 335 000

1 724 000

1 941 000

150

баллы:75,5
место:3
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	7
	ООО «СПЭМК»


	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4
	03/6431  от 22.10.2014 г., нарочно в 08:33
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	32 999 400
220

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	10 360 000
180

баллы:96,66

место:2



	8
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 13
	03/6433 от 22.10.2014 г., нарочно в 08:53
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	6 415 739

250

Заявка участника отклонена
	23 145 729

19 293 387 1 812 5941 812 5942 039 748

180

Заявка участника отклонена
	47 137 392

220

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений

	9
	ЗАО «Псковэнергоремонт»
	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово, ул. Новая, д. 3а
	03/6434 от 22.10.2014 г., нарочно в 08:58
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	16 209 900

13 510 000

1 270 500

1 429 400

149

баллы:98,79
место:2
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	10
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; срок выполнения работ , предложенный победителем
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «ЭТП»
4 494 000

200
	ООО «Энергоконтроль
16 209 900

140
	ООО «Энергоконтроль»

32 999 400

185
	ООО «ЭТП»

840 000

90

Единственный участник
	ООО «ЭТП»

10 360 000
150

	11
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	
	6 420 000

250
	23 157 000
19 300 000

1 815 000

2 042 000

180
	47 142 000

220
	1 200 000

120
	14 800 000

180


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений №31401601843 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 4  признать несостоявшимся в виду признания участником запроса  предложений по данному лоту только одного претендента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе №31401601843 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 4, поданную ООО «ЭТП»  соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году  по лоту 4 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.8. Признать победителями (единственными участниками) открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников  согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) по соответствующим  лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.9. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам  с победителями (единственными участниками)   запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика  на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

•  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

•  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

•  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель,  стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	4136
	· Реконструкция Оборудования ПС 110/6 кВ в г. Кировск ЛО

· Строительство КЛ-6 кВ от ПС-382 до границ участка заявителя на ул. Песочная в г. Кировск
	г. Кировск
	200
	ООО «ЭТП»
4 494 000
	1 100 000

	
	
	· 
	
	
	
	3 395 000

	2
	4178
	· Строительство ТП-10/0,4 кВ в микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО
	г. Кингисепп
	140
	ООО «Энергоконтроль»
16 209 900
	14 100 000

	
	
	·  Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО
	
	
	
	1 000 000

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-20 в г. Кингисепп ЛО
	
	
	
	1 109 900

	3
	4181.1
	·  Строительство 2БКТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

·  Строительство 2БКТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

·  Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-136 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от  проектируемой ТП-139 до 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-135 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-138 до проектируемой ТП-133 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО
	мас. Кудрово Всеволожского р-на
	185
	ООО «Энергоконтроль»
32 999 400
	9 000 000

	
	
	· 
	
	
	
	9 000 000

	
	
	· 
	
	
	
	9 000 000

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,14

	
	
	· 
	
	
	
	857 057,16

	4
	4181.2
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО
	мас. Кудрово Всеволожского р-на
	90
	ООО «ЭТП»
840 000
	840 000

	5
	4181.3
	· Строительство 2БКТП-219 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 4КЛ-10кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП220-ТП226 до ТП-219 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-6 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-7 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО
	Всеволожский р-н
	150
	ООО «ЭТП»
10 360 000
	8 000 000

	
	
	· 
	
	
	
	472 000

	
	
	· 
	
	
	
	472 000 

	
	
	· 
	
	
	
	472 000

	
	
	· 
	
	
	
	472 000

	
	
	· 
	
	
	
	472 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова
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