ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 262-01-ЗП/2014-ПДР
	10.11.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31401647418 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов,  И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	29.10.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	07.11.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	2


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов.  Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок». 
Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д)

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	ООО «АРКТУР»


	188800, ЛО, г. Выборг, Рыбный пер., 2
	03/6768 от 05.11.2014 г., нарочно в 13:03
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	Нет предложений
	1 045 000
105

	2
	ООО «Потенциал Энерго»


	188304,ЛО, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32А
	03/6779 от 05.11.2014 г., нарочно в 15:57
	Нет претензий
	Да
	15 995 000

130-180
	490 000
130
	Нет предложений

	3
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д)
	
	
	
	
	22 850 000
150-200
	700 000
150
	1 150 000
120


РЕШИЛИ:
1.1.1. Открытый запрос предложений №31401647418 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1,2,3  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данным  лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений №31401647418 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по  лоту 1,2 ,3 поданные  ООО «АРКТУР» и ООО «Потенциал Энерго» соответствующими  требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.3. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до  15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1,2,3   способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.1.4. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам  с единственными  участниками  запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

       По объектам строительства (движимое имущество):

       Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения      

       соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (без изысканий):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика  на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация:

	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Единственный участник,  общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3809
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 от проектируемой МТП до ж/д по ул. Калинина и ул. Мичурина п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	Гатчинский район
	180
	ООО «Потенциал Энерго»

15 995 000
	1 750 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул. Советская в пгт. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	
	130
	
	1 050 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Максима Горького от ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	130
	
	900 000

	
	
	· Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Ленина до вновь устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	630 000

	
	
	· Строительство МТП на пересечении ул. Купальная и ул. Максима Горького с в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	160
	
	560 000

	
	
	· Строительство КТП в центре нагрузок жилой застройки по ул. Самарская и ул. Казанская в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	1 190 000

	
	
	· Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО          
	
	130
	
	900 000

	
	
	· Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №6 ПС-322 до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	630 000

	
	
	· Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	1 190 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 от проектируемой КТП до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	130
	
	1 270 000

	
	
	· Строительство СТП по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	130
	
	350 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. №3 по ул. Комарова от Браславского пр. до ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	130
	
	140 000

	
	
	· Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	1 190 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Ленина от проектируемой КТПНз до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	130
	
	1 070 000

	
	
	· Строительство КТПНз (КТП-30(30(Н)) киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	180
	
	1 190 000

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз (КТП-30(Н)) до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	130
	
	1 050 000

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-22 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО
	
	130
	
	200 000

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр. и далее по ул. Стурцеля  пгт. Сиверский Гатчинского р-на ЛО
	
	130
	
	735 000

	2
	3811
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 по ул. Хвалынская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	п. Вырица Гатчинского района
	130
	ООО «Потенциал Энерго»

490 000
	490 000

	3
	3825
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО
	г. Выборг
	105
	ООО «АРКТУР»

1 045 000
	1 045 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова
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