 ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 259-00-ЗП/2014-ПДР
	07.11.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401637313 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	27.10.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	05.11.2014
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	4


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 06.11.2014г.

Присутствовали:   Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «СПЭМК», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергоимпульс Северо-Запад». 
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергоимпульс Северо-Запад» ( по лоту 1;4)..
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «СПЭМК» (основание: несоответствие п. 2.3.1 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
2) ООО «Энергоимпульс Северо-Запад» (по лоту 2;3) (основание: по лоту 2 - несоответствие п. 2.3.1 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», по лоту 3 -  несоответствие п.3.1 Карточки запроса предложений ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 12:30 (мск) до 13:00 (мск) 07.11.2014 
Присутствовали: Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «АРКТУР»


	188800, ЛО, г. Выборг, Рыбный пер., 2
	03/6657 от 29.10.2014 г., нарочно в 12:00
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	17 528 000

108

Единственный участник
	Нет предложений
	Нет предложений

	2
	ООО «СПЭМК»


	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит.А, кор. 4
	03/6725 от 31.10.2014 г., нарочно в 08:38
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	17 528 000

270

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений

	3
	ЗАО «ЛАНА-Строй»


	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 40, литер А, офис 43
	03/6735 от 31.10.2014 г., нарочно в 11:00
	Нет претензий
	Только по лоту 3
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	2 280 000

190

Единственный участник
	835 000

140

баллы:66,31

место:2

	4
	ООО «НПФ Энергоимпульс  Северо-Запад»


	195027, СПб., Ленинский пр., д. 160, оф. 705,703
	03/6754 от 31.10.2014 г., нарочно в 15:32
	Нет претензий
	Только по лоту 3
	Нет
	1 560 000
180

Единственный участник


	25 040 000

270

Заявка участника отклонена
	18 200  000

170

Заявка участника отклонена
	609 000

120

баллы:80

место:1

	5
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; срок выполнения работ , предложенный победителем
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»
1 560 000

180

Единственный участник
	ООО «АРКТУР»
17 528 000

180

Единственный участник
	ЗАО «ЛАНА-Строй»

2 280 000

190

Единственный участник
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»

609 000

120

	6
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	
	1 560 000

180


	25 040 000

270
	2 600 000

210
	870 000

160


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений №31401637313 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данному лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  4  голоса,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Открытый запрос предложений №31401637313 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 2,3  признать несостоявшимся в виду признания участником запроса  предложений по данным лотам только одного претендента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  4  голоса,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений №31401637313 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1,2,3, поданные ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»,  ООО «АРКТУР», ЗАО «ЛАНА-Строй»  соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году  по лоту 1,2,3 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.9. Признать победителями (единственными участниками) открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников  согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по соответствующим  лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.10. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам  с победителями (единственными участниками)   запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика  на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

•  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

•  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

•  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель (единственный участник), стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3810
	· Строительство КТП в п. Мга Кировского района ЛО

· Строительство ОВЛЗ-6 кВ от опоры № 36 ВЛЗ-6 кВ Ф 720-08 до проектируемой КТП в п. Мга Кировского района ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ-0,4 кВ объекта  в п. Мга Кировского района ЛО
	п. Мга Кировского района
	180
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»

1 560 000


	570 000

	
	
	· 
	
	
	
	370 000

	
	
	· 
	
	
	
	620 000

	2
	3812
	· Строительство БКТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП № 17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО

· Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-19 в г. Светогорск Выборгского района ЛО

· Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС № 237 фид.57 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО
	г. Светогорск Выборгского района
	108
	ООО «АРКТУР»

17 528 000


	13 658 000

	
	
	· 
	
	
	
	2 580 000

	
	
	· 
	
	
	
	1 290 000

	3
	4366
	· Реконструкция оборудования ТП-35 10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-35 10/0,4 кВ до ВРУ здания духовного училища в г. Тихвин ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-35 10/0,4 кВ до ВРУ здания энергоблока в г. Тихвин ЛО
	г. Тихвин
	190
	ЗАО «ЛАНА-Строй»

2 280 000
	1 080 000

	
	
	· 
	
	
	
	590 000

	
	
	· 
	
	
	
	610 000

	4
	3816
	· Строительство СТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя на Мурманском шоссе в г. Волхов ЛО
	г. Волхов
	120
	ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад»

609 000


	609 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4  голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова
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