ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 3-00-ЗП/2015-ПДР
	22.01.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31501911685 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
	СЛУШАЛИ:
	ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок И.Г. Кузьминых


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	13.01.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	20.01.2015
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	2


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 08:30 (мск) до 09:00 (мск) 21.01.2015г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 08:30 (мск) до 09:00 (мск) 22.01.2015г. 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Энергоконтроль»

	194044,Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», 1 эт.
	03/37 от 14.01.2015 г., нарочно в 10:48
	Нет претензий
	Да
	126 000 000
150
баллы: 100
место:1

	2
	ООО «ЭТП»

	198152,Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, д.20, лит.А, пом.7Н
	03/159 от 19.01.2015 г., нарочно в 11:00
	Нет претензий
	Да
	126 000 000
250
баллы: 92
 место:2

	3
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д.)
	-
	-
	-
	-
	ООО «Энергоконтроль»
126 000 000
150

	4
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	180 000 000
300


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по соответствующему лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	Срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	5442
	- Строительство БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО   

 - Строительство БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО 

- Строительство БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО 

- Строительство БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО 
	Всеволожский район
	150
	ООО «Энергоконтроль»
126 000 000
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	
	
	
	
	9 000 000

	
	
	- Строительство 2КЛ-10 кВ от БРТП-210 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БРТП-240 до проектируемой БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО 

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО 

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО                                                

- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО

- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
·  Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ «Ручьи», Всеволожского р-на, ЛО
	
	150
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 470

	
	
	
	
	
	
	3 176 480


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель комиссии:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова
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