ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 14-01-ЗП/2015-ПДР
	28.01.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31501933221 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь,  К.А. Соколов,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	20.01.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	27.01.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	1


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов.  Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок». 
Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Наличие аналогичных договоров
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «АРКТУР»


	188800, ЛО, г. Выборг, Рыбный пер., 2
	03/356 от 26.01.2015 г., нарочно в 13:34
	Нет претензий
	Да
	68 договоров
	12 880 000
65

55
	2 856 000

85
	8 890 000

89

89

59

59
	1 470 000

120



	2
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д)
	
	
	
	
	
	18 400 000

180

180
	4 080 000

180
	12 700 000

180

180

120

120
	2 100 000

150


РЕШИЛИ:
1.1.1. Открытый запрос предложений №31501933221 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1,2,3,4  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данным  лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений №31501933221 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по  лоту 1,2,3,4 , поданную  ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.3. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до  15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 1,2,3,4    способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.1.4. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым  лотам  с единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация:

	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Единственный участник, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	4543
	· Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Пихтовое Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 03 ПС 35/10 кВ «Высоцкая») до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Пихтовое Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Пихтовое Выборгского района ЛО
	Выборгский район
	65
	ООО «АРКТУР»
12 880 000
	2 000 000

	
	
	· 
	
	
	
	900 000

	
	
	· 
	
	
	
	2 000 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Высоцкая» фидер №03 в г. Высоцк Выборгского района ЛО
	
	55
	
	7 980 000

	2
	4403
	· Строительство МТП-10/0,4 кВ в районе Артезианского переулка в г. Выборг ЛО

· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 26-11) до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя г. Выборг ЛО
	г. Выборг
	85
	ООО «АРКТУР»
2 856 000
	900 000

	
	
	· 
	
	
	
	900 000

	
	
	· 
	
	
	
	1 056 000

	3
	3305

3519

3564

3565
	· Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе КТП-141 в г. Выборг ЛО

· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 159-11) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО
	Выборгский район
	89
	ООО «АРКТУР»
8 890 000
	1 800 000

	
	
	· 
	
	
	
	500 000

	
	
	· Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Карасевка Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №06) ПС «Приморская» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в пос. Карасевка Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до участков заявителей в пос. Карасевка Выборгского района ЛО
	
	89
	
	1 800 000

	
	
	· 
	
	
	
	400 000

	
	
	· 
	
	
	
	2 590 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-87, п. Красный Холм, выборгского района ЛО
	
	59
	
	900 000

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до границ участков заявителей, г.п. Лесогорский, ул. Турбинная, Выборгского района ЛО
	
	59
	
	900 000

	4
	5521
	· Строительство СТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя в п. Матросово Советского ГП Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер 31 до проектируемой СТП-10/0.4 кВ в районе участка заявителя в п. Матросово Советского ГП Выборгского района ЛО

· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Матросово Советского ГП Выборгского района ЛО
	п. Матросово Советского ГП Выборгского района
	120
	ООО «АРКТУР»
1 470 000
	520 000

	
	
	· 
	
	
	
	450 000

	
	
	· 
	
	
	
	500 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель комиссии:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова


Протокол заседания закупочной комиссии ОАО «ЛОЭСК» от 28.01.2015 № 14-01-ЗП/2015-ПДР
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Протокол заседания закупочной комиссии ОАО «ЛОЭСК» от 28.01.2015 № 14-01-ЗП/2015-ПДР

Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.


