ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 35-00-ЗП/2015-ПДР
	24.02.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31502029068 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	13.02.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	19.02.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	4


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 13:00 (мск) до 13:30 (мск) 20.02.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Гранд-технолоджи», ООО «Стройэлектро», ООО «МонолитПлюс».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Стройэлектро»
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:
1) ООО «Гранд-технолоджи» (основание:непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено  п. 2 пп «б» Карточки запроса предложений);
2) ООО «МонолитПлюс»  (основание:непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено  п. 2 пп «б» Карточки запроса предложений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 13:00 (мск) до 13:30 (мск) 24.02.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	1

	1
	ЗАО «ЛАНА-Строй»


	190013, СПб., Малодетскосельский пр., д. 40, литер А, оф. 43
	03/1076 от 18.02.2015 нарочно в 10:40 (мск.)
	Нет претензий
	9 620 000
2 640 000

6 980 000

360 

360

баллы:99,47

место:1

	2
	ООО «Гранд-технолоджи»


	190000, СПб., пер. Гривцова, д. 1/64, лит.А, пом. 1Н
	03/1121 от 19.02.2015 г., нарочно в 08:34
	Нет претензий
	8 580 000
2 800 000

5 780 000

360

360

Заявка участника отклонена

	3
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 13
	03/1127 от 19.02.2015 г., нарочно в 08:35
	Нет претензий
	9 535 766 
2 617 492
6 918 274

440 

440

баллы:96,36

место:2

	4
	ООО «МонолитПлюс»


	191186, СПб., Невский пр., д. 1, оф. 633Б
	03/1136 от 19.02.2015 г., нарочно в 09:06
	Нет претензий
	9 225 000
2 520 000

6 705 000

8 месяцев

8 месяцев

Заявка участника отклонена

	5
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	ЗАО «ЛАНА-Строй»
9 620 000

2 640 000

6 980 000

360 

360


	6
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	10 250 000

2 800 000

7 450 000

440

440


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) и на условиях оплаты:
По объектам реконструкции (движимое имущество):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-168 ПС-393 - ТП-169 в г. Волхов ЛО
	г. Волхов
	360
	ЗАО «ЛАНА-Строй»

9 620 000
	2 640 000

	
	
	· Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-161 в г. Волхов ЛО
	
	360
	
	6 980 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова


Протокол заседания закупочной комиссии ОАО «ЛОЭСК» от 24.02.2015 № 35-00-ЗП/2015-ПДР

Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
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