



Решение о закупке у единственного источника

Предмет
рассмотрения:

Заключение договора на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году

1. **Наименование контрагента:** ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»
2. **Юридический и почтовый адрес контрагента:** 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5, лит. А, пом.6-Н; а/я 227
3. **ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** 7725592815/784001001/1067761621927
4. **Коды статистического учета контрагента (ОКВЭД, ОКПО; ОКОПФ; ОКТМО):** 45.1/98960507/67/40913000
5. **Предмет закупки:** выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году.
6. **Стоимость договора:** 9 961 000 рублей с НДС.
7. **Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** 140 к.д.
8. **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** 7 объектов.
9. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Гатчинский район.
10. **Условия оплаты по договору:**

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) банковский дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии

с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объекту реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года и не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2016 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

документа, подтверждающего согласование внесения изменений СЗу Ростехнадзора границ установленной охранной зоны Объекта (в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта и невозможности производства работ в границах такой охранной зоны);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.



Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Таблица 1- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Максимальный срок выполнения работ, к.д.	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС	Максимальная стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	1950	– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Ленина, ул. Еленинская, пр. Щеголевский п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	п. Вырица Гатчинского района	140	9 961 000	1 148 000
		– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ул. Свердлова п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		140		581 000
		– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Корпиковскому шоссе в г. Гатчина	г. Гатчина	140		1 043 000
		– Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф4 ПС «Тайцы» на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО	п. Тайцы Гатчинского района	140		1 358 000

	– Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф4 ПС «Тайцы» на участке от ТП-1 до ТП-15 в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО		140		2 786 000
	– Реконструкция ВЛ- 6 кВ ф4 и ф7 ПС «Тайцы» между ТП-15 и ТП-4 с выносом ВЛ из жилой застройки и монтажом совмещенной ВЛ ф4 и ф7 до ТП-4 в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО		140		2 548 000
	– Реконструкция силового оборудования ТП-12 г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО	г. Коммунар	140		497 000

- 11. Решение:** заключение договора с единственным источником ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» согласно Таблице 1 – «Детализация».
- 12.** Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «м» пункта 8.3 Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» (новая редакция), утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЛОЭСК» (протокол № 04/13 от 08.07.2013 г.), действующего в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «ЛОЭСК» (протокол № 01/14 от 19.02.2014 г., 06/14 от 14.07.2014 г., 07/14 от 04.08.2014 г.), а также в связи с признанием закупочной процедуры №31502422852 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году несостоявшейся на основании протокола вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений №156-01-ЗП/2015-ПДР от 09.06.2015 г. принимаю решение произвести закупку у единственного источника и заключить договор, ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг».

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Директор по капитальному строительству	А.Т. Фистюлева	
Начальник службы закупок	К.А. Соколов	
Исполнитель	Д.В. Киселева	