



**Предмет
рассмотрения:**

Закупка на выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
Строительство ПС-110/10 «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ
от ПС 330 кВ «Восточная» у единственного источника

1. **Наименование контрагента:** Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» (ООО «Энергоконтроль»).
2. **Юридический и почтовый адрес контрагента:** Юридический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский р-он, п.г.т. Приладожский, д.23А., для почтовых отправлений: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4а, БЦ «Петровский форт», 1 эт.
3. **ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** ИНН 4706030170, КПП 470601001, ОГРН 1104706000850,
4. **Коды статистического учета контрагента (ОКВЭД, ОКПО; ОКОПФ; ОКТМО):**
ОКПО 65521460, ОКТМО 416 25 160, ОКОПФ 65
ОКАТО 41225560000, ОКВЭД по основной деятельности 40.10
5. **Предмет закупки:** Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС-110/10 кВ «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ от ПС 330 кВ «Восточная»
6. **Стоимость договора:** 210 000 000 руб., в том числе НДС 18%.
7. **Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** 150 к.д с момента подписания договора.
8. **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** согласно проектной документации
9. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Лен.область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный.
10. **Условия оплаты по договору:** Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подтверждения выполненных работ:
 - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
 - подписанной со стороны Заказчика и Авторского надзора исполнительной документации.Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов и оборудования.
Оплата может осуществляться любым непротиворечащим действующему законодательству РФ способом.
11. **Дополнительная информация (при наличии):** С ООО «ГК ЭФЭСк» (подрядчик) по результатам проведения открытого запроса предложений № 31300329854 на выполнение работ по предмету закупки: Строительство ПС-110/10 «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110кВ от ПС-330кВ «Восточная» «под ключ» (протокол подведения итогов № 91-00-ЗП/2013-ПС-110 от 11.06.2013) заключен договор подряда 00-587/2013 СМР от 03.07.2013, действующий в редакции дополнительных соглашений № 1 от 15.04.2014, № 2 от 27.06.2014 (далее – договор подряда). Предметом договора подряда является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС-110/10 «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ от ПС 330 кВ «Восточная» в объеме, указанном в закупочной документации при проведении запроса предложений № 31300329854, в приложениях к договору подряда. В соответствии с условиями договора подряда сроки выполнения работ – не позднее 30 ноября 2014 года. В установленные договором подряда сроки ООО «ГК ЭФЭСк» работы в полном

объеме не выполнило, обращений о завершении выполнения подрядчиком и приемки заказчиком работ по договору подряда в полном объеме АО «ЛОЭСК» от ООО «ГК ЭФЭСк» не получало.



В связи с невыполнением в полном объеме работ по договору подряда в установленные сроки 03.07.2015 АО «ЛОЭСК» направило ООО «ГК ЭФЭСк» уведомление исх. № 00-03/3261 от 03.07.2015 о расторжении договора подряда. Договор подряда 00-587/2013 СМР от 03.07.2013 расторгнут с 19.07.2015.

При этом, между ООО «ГК ЭФЭСк» (Генподрядчик) и ООО «Энергоконтроль» (Субподрядчик) заключен договор субподряда № 2701 от 27.06.2014 (далее – договор субподряда) на выполнение работ по объекту: Строительство ПС-110/10 кВ «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ от ПС 330 кВ «Восточная», срок окончания работ по договору субподряда соответствует сроку окончания работ по договору подряда. На дату расторжения договора подряда ООО «Энергоконтроль» частично выполнило строительно-монтажные работы, что подтверждается актом освидетельствования выполненных работ по договору субподряда от 18.05.2015, подписанным АО «ЛОЭСК» и ООО «Энергоконтроль», в связи с чем Субподрядчик письмом исх. № 461/1 от 23.07.2015 (вх. № 00-03/4811-1 от 23.07.2015) предложил АО «ЛОЭСК» заключить договор и закончить выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС-110/10 кВ «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ от ПС 330 кВ «Восточная» в объеме, предусмотренном договором субподряда.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС-110/10 «Янино-2» с кабельно-воздушной линией 110 кВ от ПС 330 кВ «Восточная» ООО «Энергоконтроль», т.е. с подрядчиком, фактически выполнившим часть работ, в том числе в целях обеспечения совместимости и преемственности выполненных работ.

12. Решение:

Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «я» пункта 8.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» принимаю решение произвести закупку у единственного источника и заключить договор с ООО «Энергоконтроль».

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заместитель генерального директора Директор центра инжиниринга и управления строительством	Сусол И.П.	
Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению	Паккарь А.А.	
Исполнитель	Мазитов Е.В.	