ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№226-00-ЗП/2015-ПДР
	04.09.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31502694437 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, О.В. Бычихин
	СЛУШАЛИ:
	Специалиста сектора тендерной документации службы закупок Д.В. Киселеву


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	25.08.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	02.09.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	5


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 03.09.2015 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, О.В. Бычихин
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж», ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг», ООО «Электромонтаж-110», ООО «ЭТИ Групп».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг», ООО «Электромонтаж-110», ООО «ЭТИ Групп». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:
1) ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж» (основание: несоответствие п 2 пп. 2.3.1 Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 04.09.2015 г. 

Присутствовали: А А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, О.В. Бычихин
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «ЭТП»


	194044, г. СПб., а/я 933
	00-05/657 от 26.08.2015 г., нарочно в 15:36
	Нет претензий
	Есть
	Нет предложений
	57 610 000
12 600 000

12 600 000

12 600 000

2 590 000

2 590 000

2 590 000

2 590 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

100 к.д.

Баллы: 98

Место: 2

	2
	ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж»


	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, литера А, офис 408
	00-05/660 от 27.08.2015 г., нарочно в 16:35
	Нет претензий
	Есть
	Нет предложений
	73 700 000
16 000 000

16 000 000

16 000 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 200 000

4 100 000

4 100 000

4 100 000

280 к.д.

Заявка участника отклонена

	3
	ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»


	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25, литер. А
	00-05/661 от 28.08.2015 г., нарочно в 08:56
	Нет претензий
	Есть
	Нет предложений
	57 610 000
13 023 233

13 023 233

13 023 233

2 215 200

2 215 200

2 215 200

2 215 200

3 226 500

3 226 500

3 226 500

90 к.д

Баллы: 100

Место: 1

	4
	ООО «Электромонтаж-110»


	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.6, корп. 6, лит.С
	00-05/675 от 01.09.2015 г., нарочно в 15:18
	Нет претензий
	Есть
	Нет предложений
	58 400 000
12 800 000

12 800 000

12 800 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

130 к.д.

Баллы: 93,29

Место: 3

	5
	ООО «ЭТИ Групп»


	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.№19, лит. А, пом. 320
	00-05/676 от 02.09.2015 г., нарочно в 09:15
	Нет претензий
	Нет
	Нет предложений
	57 610 000
12 600 000

12 600 000

12 600 000

2 590 000

2 590 000

2 590 000

2 590 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

90 к.д.

Баллы: 80

Место: 4

	6
	Победитель (единственный участник), Цена, предложенная победителем (единственным участником), )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (единственным участником)(к.д)
	-
	-
	-
	
	-
	ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»

57 610 000

13 023 233

13 023 233

13 023 233

2 215 200

2 215 200

2 215 200

2 215 200

3 226 500

3 226 500

3 226 500

90 к.д



	7
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Претендент не имеет претензий со стороны АО «ЛОЭСК» (АО «ЛОЭСК»)
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за последний календарный год в районе ЛО, в котором располагается объект
	980 000
240
	82 300 000
300


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений № 31502694437 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 1 признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений по данному лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.7. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту 2 с победителем (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3054
	· Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома в г. Кириши ЛО
	г. Кириши
	По данному лоту не поступило ни одной заявки

	2
	3069
	· Строительство 2БКТП-231 в ж.к. "Десяткино", Всеволожского р-на, ЛО
	Всеволожский район
	90
	ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»

57 610 000
	13 023 233



	
	
	·  Строительство 2БКТП-229 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО 
	
	
	
	13 023 233



	
	
	· Строительство 2БКТП-228 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО 
	
	
	
	13 023 233



	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-232 до 2БКТП-231 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО
	
	
	
	2 215 200



	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-231 до 2БКТП-229 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО
	
	
	
	2 215 200



	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-229 до 2БКТП-228 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО
	
	
	
	2 215 200



	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского р-на, ЛО 
	
	
	
	2 215 200



	
	
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино", Всеволожского р-на, ЛО
	
	
	
	3 226 500



	
	
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино", Всеволожского р-на, ЛО
	
	
	
	3 226 500



	
	
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино",Всеволожского р-на, ЛО 
	
	
	
	3 226 500




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	А.В. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	О.В. Бычихин
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