ПРОТОКОЛ

Вскрытия и  рассмотрения  заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 274-00-ЗП/2015-СМР
	28.10.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие и  рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений №31502872050 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до  15 кВт  АО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали:, А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	20.10.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	27.10.2015
	11:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок». 
Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «Олтон плюс»


	191124, СПб., ул. Новгородская, д. 19А
	00-05/827 от 26.10.2015 г., нарочно в 15:19
	Нет претензий
	Да
	5 985 000
602 000

5 383 000

40
	Нет предложений

	2
	ООО «АРКТУР»


	188800, ЛО, г. Выборг, Рыбный пер., 2
	00-05/828 от 27.10.2015 г., нарочно в 09:45
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	1 698 900
10

	3
	ООО «ЭТИ Групп»


	195197, СПб.,ул. Жукова, д.19, лит. А, пом. 320
	00-05/829 от 27.10.2015 г., нарочно в 10:20
	Нет претензий
	Да
	5 985 000

602 000

5 383 000
45
	Нет предложений


	4
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	8 550 000
860 000

7 690 000

100
	2 427 000
90


1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК (по лоту 1):

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:00 (мск) до 11:30 (мск) 28.10.2015 г.
Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «ЭТИ Групп».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ строительно-монтажным работам ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс».
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «ЭТИ Групп» (основание: несоответствие п. 2.10 Типовой документации на выполнение строительно-монтажных работ )

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
РЕШИЛИ: 
1.2.4. Открытый запрос предложений №31502872050 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 1  признать несостоявшимся в виду признания участником запроса предложения только одного претендента  по данному лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.5. На основании п.8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК»  в 2015 году по лоту 1 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.6. Открытый запрос предложений №31502872050 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 2  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки   по данному лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Признать заявку на участие в открытом запросе №31502872050 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 2, поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.8. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 2 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 15 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам  с единственными участниками   запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация»  и на условиях оплаты:
По объектам строительства:

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

-    при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции:

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

              - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

             - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; 

             -  выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

              - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

              - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

             -  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
              - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

  Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

             - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
    -    при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

  По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.
  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Таблица 2 – «Детализация»
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	срок выполнения работ, к.д.
	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	4176
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Народному пр. от КТП-98 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	п. Вырица Гатчинского района
	40
	ООО «Олтон плюс»

5 985 000
	602 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.-3 ПС-322 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	40
	
	5 383 000

	2
	4241
	· Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-213 на ул. Сорвалинская в г. Выборг ЛО
	г. Выборг
	10
	ООО «АРКТУР»

1 698 900
	1 698 900


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	Е.А. Мыжевских

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
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