

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Председателя ПК АО «ЛОЭСК»
Генерального директора АО «ЛОЭСК»
№ _____ от «01» _____ 2015 г.



Решение о закупке у единственного источника

Предмет рассмотрения: Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году:
- Строительство БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области;
- Строительство КВЛ-20 кВ от ПС 110/20 «Восток» до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

- 1. Наименование контрагента:** Общество с ограниченной ответственностью «МПС Инвест».
- 2. Юридический и почтовый адрес контрагента:** 187024, Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, 1 Б.
- 3. ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** 4716035315/ 471601001/ 1114716003995
- 4. Коды статистического учета контрагента (ОКВЭД, ОКПО; ОКOPФ; ОКТМО):** 51.70, 51.19, 52.12; 90328069; 12165; 41648101
- 5. Предмет закупки:**
Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году:
- Строительство БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области;
- Строительство КВЛ-20 кВ от ПС 110/20 «Восток» до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области.
- 6. Стоимость договора:** 38 822 736,03 рублей, в том числе НДС (18%).
- 7. Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** 160 календарных дней с даты заключения договора.
- 8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:**
- Строительство БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области;
- Строительство КВЛ-20 кВ от ПС 110/20 «Восток» до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского района Ленинградской области.
- 9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** массив Федоровское Тосненского района Ленинградской области.
- 10. Условия оплаты по договору:**
По объектам строительства (движимое имущество):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
 - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

11. Дополнительная информация (при наличии):

Между АО «ЛОЭСК» (Сетевая организация) и ООО «МПС Инвест» (Заявитель) заключен договор №21-661/005-ПС-15 от 27.10.2015 об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети энергопринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское» уч. Ижорец №81/3.2 (далее – Объект). 27.11.2015 АО «ЛОЭСК» получило письмо ООО «МПС Инвест» исх. № 72 от 18.11.2015 (вх. № 00-03/7986 от 27.11.2015), в котором Заявитель указывает, что является застройщиком Объекта – режимного предприятия оборонного (стратегического) значения, сведения о котором относятся к категории ограниченного доступа; субподрядчики, поставщики, иные контрагенты, привлекаемые Заявителем для выполнения

работ по строительству объекта, подлежат согласованию с заказчиком данных работ, а также просит рассмотреть возможность осуществить отбор подрядной организации из числа имеющих допуск к работам на режимных предприятиях оборонного (стратегического) значения. У указанных подрядных организаций, а также у самого Заявителя, АО «ЛОЭСК» запросило информацию о предлагаемой стоимости работ. По результатам запросов АО «ЛОЭСК» получено четыре коммерческих предложения, включая предложение ООО «МПС Инвест». Предложение с наилучшими условиями исполнения договора (минимальная стоимость выполнения работ) получено от ООО «МПС Инвест».

12. Решение:

Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «э» пункта 8.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» (новая редакция), утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 04/13 от 08.07.2013 г.), действующего в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 01/14 от 19.02.2014 г., 06/14 от 14.07.2014 г., 07/14 от 04.08.2014 г., 10/15 от 15.07.2015), принимаю решение произвести закупку у единственного источника и заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «МПС Инвест».

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заместитель генерального директора по капитальному строительству	А.Т. Фистюлева	
Заместитель генерального директора по управлению имуществом, правовым вопросам и закупкам	Е.А. Мыжевских	
Коммерческий директор	В.А. Дуксин	
Исполнитель	Д.Г. Яровой	