

УТВЕРЖДЕНО

Решением  
Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»  
Генерального директора АО «ЛОЭСК»

№ \_\_\_\_\_ от «15» 2016 г.



Д.С. Симонов

### Решение о закупке у единственного источника

Предмет рассмотрения: Заключение договора выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году

1. **Наименование контрагента:** ООО «Энергострой Репкин»
2. **Юридический и почтовый адрес контрагента:** 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, лит. А, оф. 307
3. **ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** 4710026593/470501001/1064710003555
4. **Коды статистического учета контрагента (ОКВЭД, ОКПО; ОКОПФ; ОКТМО):**  
ОКПО 79845427; ОКОПФ 65; ОКТМО 41633101
5. **Предмет закупки:** выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.
6. **Стоимость договора:** в соответствии таблицей №1 – «Состав закупки».
7. **Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** в соответствии таблицей №1 – «Состав закупки».
8. **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** в соответствии таблицей №1 – «Состав закупки».
9. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в соответствии таблицей №1 – «Состав закупки».
10. **Условия оплаты по договору:**

#### По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2017 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2017 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2017 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2017 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.



**11. Дополнительная информация (при наличии):** Согласно результатам запросов предложений № 31502897702; 31502975736 (протоколы № 282-01-ЗП/2015-ПДР от 09.11.2015 г.; №296-00-ЗП/2015-ПДР от 30.11.2015 г.) закупочные процедуры были признаны несостоявшимися. Договор с единственным участником ООО «Энергострой Репкин» заключается на улучшающих условиях по сравнению с условиями исполнения договора, содержащихся в закупочной документации.

**12. Решение:**

Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «м» пункта 8.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» (новая редакция), утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 04/13 от 08.07.2013 г.), действующего в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 01/14 от 19.02.2014 г., 06/14 от 14.07.2014 г., 07/14 от 04.08.2014 г., 10/15 от 15.07.2015), принимаю решение произвести закупку у единственного источника и заключить договор с ООО «Энергострой Репкин».

Таблица №1 – «Состав закупки»

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Общая стоимость работ, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	– Строительство МТП на пересечении ул. Осипенко и пр. М. Горького в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	100	4 994 000	973 000
	– Строительство МТП на пр. М. Горького в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО				973 000
	– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. Максима Горького до проектируемой МТП-1 по ул. Осипенко в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО				1 524 000
	– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. Максима Горького до проектируемой МТП-2 по ул. Осипенко в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО				1 524 000

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заместитель генерального директора по капитальному строительству	Фистюлева А.Т.	
Коммерческий директор	Дуксин В.А.	
Исполнитель	Азимова О.З.	