ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки  заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 49-00-ЗП/2016-СМР
	09.03.2016


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31603347843 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Начальника  сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	24.02.2016
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	03.03.2016
	10:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление   заявок». 
1.2.            РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 10:30 (мск) 04.03.2016 г.
Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «Герц Инжиниринг», ЗАО «Псковэнергоремонт».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных  работ по объектам строительства и реконструкции ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «Герц Инжиниринг», ЗАО «Псковэнергоремонт».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 10:30 (мск) 09.03.2016 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление  заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Наличие претензий
	Наличие опыта выполнения работ на территории ЛО
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Олтон плюс»


	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А
	00-05/194 от 01.03.2016г., нарочно в 16:30
	Нет претензий
	Да
	30 240 000
2 765 000

3 535 000

840 000

1 820 000

280 000

840 000

1 610 000

1 190 000

1 393 000

217 000

1 190 000

2 520 000

1 680 000

1 680 000

770 000

1 260 000

840 000

840 000

840 000

1 190 000

2 100 000

840 000
70
Баллы:100

Место:1

	2
	ООО «Герц Инжиниринг»


	197374, СПб., ул. Мебельная, д. 12, лит. Б, оф. 201
	00-05/202 от 01.03.2016г., нарочно в 16:57
	Нет претензий
	Да
	30 240 000
2 765 000

3 535 000

840 000

1 820 000

280 000

840 000

1 610 000

1 190 000

1 393 000

217 000

1 190 000

2 520 000

1 680 000

1 680 000

770 000

1 260 000

840 000

840 000

840 000

1 190 000

2 100 000

840 000
100-130
Баллы:90,76

Место:3

	3
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д.3
	00-05/211 от 02.03.2016г., нарочно в 15:06
	Нет претензий
	Да
	30 240 000
2 765 000

3 535 000

840 000

1 820 000

280 000

840 000

1 610 000

1 190 000

1 393 000

217 000

1 190 000

2 520 000

1 680 000

1 680 000

770 000

1 260 000

840 000

840 000

840 000

1 190 000

2 100 000

840 000
119
Баллы:91,76

Место:2

	4
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС
	
	
	
	
	ООО «Олтон плюс»
30 240 000
2 765 000

3 535 000

840 000

1 820 000

280 000

840 000

1 610 000

1 190 000

1 393 000

217 000

1 190 000

2 520 000

1 680 000

1 680 000

770 000

1 260 000

840 000

840 000

840 000

1 190 000

2 100 000

840 000
70

	5
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).
	43 200 000
3 950 000

5 050 000

1 200 000

2 600 000

400 000

1 200 000

2 300 000

1 700 000

1 990 000

310 000

1 700 000

3 600 000

2 400 000

2 400 000

1 100 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 700 000

3 000 000

1 200 000

200




1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту  участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по соответствующему лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих  дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту  с победителем    запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация»  и на условиях оплаты:
По объектам строительства:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика,  на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

· подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.
Таблица 2- «Детализация»
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	п. Вырица Гатчинского района
	70
	ООО «Олтон плюс»

30 240 000
	2 765 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	3 535 000

	
	
	- Строительство МТП на ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	840 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	
	70
	
	1 820 000

	
	
	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	280 000

	
	
	- Строительство МТП на пересечении ул. Ломоносова и ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	840 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	1 610 000

	
	
	- Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	1 190 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО 
	
	70
	
	1 393 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул. Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	217 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	1 190 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	2 520 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО 
	
	70
	
	1 680 000

	
	
	- Строительство КТП на пересечении ул. Введенской и ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	
	70
	
	1 680 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул. Ульяновская от ул. Ленина до ТП-19 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО
	
	70
	
	770 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО 
	
	70
	
	1 260 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	840 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	840 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Вологодскому пр. от ул. Нижегородская до ул. Ярославская и далее по ул. Ярославская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	840 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО 
	
	70
	
	1 190 000

	
	
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	2 100 000

	
	
	- Строительство МТП на пересечении ул. Софийская и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	70
	
	840 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	О.А. Трубачев

	
	
	В.А. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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