ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 144-00-ЗП/2016-ПДР
	27.05.2016 г. 


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603675085 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	19.05.2016
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	25.05.2016
	09:30(мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрировались в Листе регистрации представителей Претендентов (Приложение №1 к Протоколу)
	3


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 26.05.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2», ООО «РЕНОВАЦИЯ».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г., и приняла следующие решения:
1.2.4.   Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2», ООО «РЕНОВАЦИЯ».
                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.05.2016 г. 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.3.2.  На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.- 4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО
	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ЗАО «Псковэнергоремонт»
	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3 
	00-05/545 от 24.05.2016г.; нарочно в 10:20
	Нет 
	Есть 
	835 800

50
Баллы:92

Место:3

	2
	ООО «СБМ-2»
	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202
	00-05/548 от 24.05.2016г.; нарочно в 15:55
	Нет 
	Есть 
	835 800

30
Баллы:100

Место:1

	3
	ООО «РЕНОВАЦИЯ»
	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404
	00-05/550 от 25.05.2016г.; нарочно в 09:05
	Нет 
	Есть 
	835 800

31
Баллы:99,35

Место:2

	4
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	
	
	
	
	ООО «СБМ-2»
835 800

30

	5
	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области
	1 194 000

220


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.
Таблица 2 –«Детализация»
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	Срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2237
	Строительство «КЛ-0,4 кВ по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО»
	п. Сиверский Гатчинского района ЛО
	30
	ООО «СБМ-2»

835 800


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Члены комиссии:
	
	О.А. Трубачев

	
	
	В.А. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь:
	
	О.З. Азимова


Протокол заседания закупочной комиссии    АО «ЛОЭСК» от 27.05.2016 № 144-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
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