

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 181-00-ЗП/2016-ПДР

28.06.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603790110 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фиснилова, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Друксин, Е.А. Хрусталева, И.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.06.2016 г.	www.zakupki.gov.ru www.lobesk.ru	24.06.2016 г.	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.06.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фиснилова, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Друксин, Е.А. Хрусталева, И.Ю. Максимова, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Невская инженерная компания», ООО «ЭТП», ООО «Балткронэнергострой».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Невская инженерная компания», ООО «ЭТП», ООО «Балткронэнергострой».

1.2.4.1. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ЗАО «Псковэнергоремонт» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.06.2016 № 181-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobesk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 28.06.2016 г.
 Приурочивали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Духсин, Е.А. Хрусталева, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/643 от 21.06.2016г.; нарочно в 12:52	Нет	Есть	Более 5	Нет предложений	3 132 500 1 669 500 1 463 000 Заявка отклонена	Нет предложений
2	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское-ский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/644 от 21.06.2016г.; нарочно в 13:36	Нет	Есть	Более 5	Нет предложений	3 132 500 1 669 500 1 463 000 Баллы:100 Место:1	2 751 000 889 000 490 000 1 130 500 241 500 Единственный участник
3	ООО «Невская инженерная компания»	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер Б	00-05/660 от 23.06.2016г.; нарочно в 14:34	Нет	Есть	Менее 5	Нет предложений	3 132 500 1 669 500 1 463 000 Баллы:90 Место:2	Нет предложений

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
4	ООО «ЭТП»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.20, лит. А, пом.7Н	00-05/661 от 23.06.2016г.; нарочно в 14:35	Нет	Есть	Менее 5	8 484 000 420 000 2 730 000 770 000 770 000 1 610 000 651 000 651 000 490 000 392 000 Единственный участник	Нет предложений	Нет предложений	
5	ООО «Балткранэнергострой»	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 5, пом. 38	00-05/662 от 23.06.2016г.; нарочно в 16:20	Нет	Есть	Менее 5	Нет предложений ООО «ЭТП» 8 484 000 420 000 2 730 000 770 000 770 000 1 610 000 651 000 651 000 490 000 392 000	3 132 500 1 669 500 1 463 000 Баллы:90 Место:3	Нет предложений	
6	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем (единственным участником), руб. с НДС							3 132 500 1 669 500 1 463 000 Баллы:90 Место:3	3 132 500 1 669 500 1 463 000	Нет предложений 2 751 000 889 000 490 000 1 130 500 241 500

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.06.2016 № 181-00-ЗП/2016-ПДР

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			Отсутствие претензий Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Применением обязательства по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	12 120 000 600 000 3 900 000 1 100 000 1 100 000 2 300 000 930 000 930 000 700 000 560 000	4 475 000 2 385 000 2 090 000	3 930 000 1 270 000 700 000 1 615 000 345 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 1,3 признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по каждому лоту.

1.3.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 1, 3 поданные ООО «ЭТП» и ЗАО «ЛАН-Строй», соответствующими требованиями и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лотам 1, 3 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложения участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б) по рассматриваемому лоту.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.06.2016 № 181-00-ЗП/2016-ИДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственными участниками) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
подписанного обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обемки Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обемки Сторонами законченного строительством Объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемки Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к/д.	Победитель (единственный участник), общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2564	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3к до ВРУ-0,4кВ дома в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО (инв. №040000203)»	Всеволожский район	Июль-декабрь 2016	ООО «ЭТП»	420 000
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1к до ВРУ-0,4кВ домов в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО (инв. №040000059)»		Июль-декабрь 2016		2 730 000
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10к до ВРУ-0,4кВ д.7а ввод1 в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО (инв. №040000165)»		Июль-декабрь 2016		770 000
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10к до ВРУ-0,4кВ д.7а ввод2 в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО (инв. №040000168)»		Июль-декабрь 2016		770 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры в г. Всеволожск ЛО (инв. № 000000064)		Июль-декабрь 2016		1 610 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №1 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000066)		Июль-декабрь 2016		651 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №2 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000070)		Июль-декабрь 2016		651 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 18, 20 по ул. Молодежная и д. 14 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000076)		Июль-декабрь 2016		490 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 3, 5 по ул. Пионерская и д. 16 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000080)		Июль-декабрь 2016		392 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО		Сентябрь-декабрь 2016		3АО «ЛАНА-Строй»
2	2575	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-322 от ТП-9 до ТП-73 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642)	Гатчинский район	Сентябрь-декабрь 2016	3 132 500	1 463 000
		Сентябрь-декабрь 2016		889 000		
3	2597	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ кинотеатра в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000440)	г. Подпорожье	Сентябрь-декабрь 2016	3АО «ЛАНА-Строй»	490 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000355)		Сентябрь-декабрь 2016		1 130 500
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ здания администрации в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000500)		Сентябрь-декабрь 2016		241 500
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000383)		Сентябрь-декабрь 2016		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.06.2016 № 181-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lbesk.ru.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

О.А. Трубачев

В.А. Дуксин

Е.А. Хрусталев

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

