

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 211-00-3П/2016-ПДР

25.07.2016 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603883921 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г.
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.07.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foesck.ru">www.foesck.ru</a>	21.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.07.2016  
*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2» по лоту 1.
- 1.2.5. Отклонить следующих претендентов:
  - 1) ООО «СБМ-2» по лоту 2 (основание: несоответствие документов п. 2.3.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.07.2016  
*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesck.ru](http://www.foesck.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершенных аналогичных дог-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/751 от 14.07.2016г.; нарочно в 14:20	Нет	Нет	Более 5	8 498 000	30 758 000
							1 680 000	945 000
							378 000	770 000
							371 000	1 050 000
							1 568 000	315 000
							1 834 000	700 000
							105 000	980 000
							875 000	1 120 000
							1 687 000	1 400 000
							Баллы:80	980 000
							Место:3	1 400 000
								1 540 000
								420 000
								1 085 000
								1 400 000
								980 000
								1 400 000
								350 000
								1 491 000
								1 085 000
								952 000
								1 260 000
								581 000
								735 000
								525 000
								882 000
								1 260 000
								840 000
								455 000
								1 050 000
								742 000
								700 000
								980 000
								385 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-ЗП/2016-ПДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ЗАО «Псковэнерго монт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/753 от 14.07.2016г.; нарочно в 17:00	Есть	Нет	Более 5	8 498 000	Нет предложени й
							1 680 000	
							378 000	
							371 000	
							1 568 000	
							1 834 000	
							105 000	
							875 000	
							1 687 000	
							Баллы:100	
							Место:1	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-ЗП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljesk.ru](http://www.ljesk.ru).

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	ООО «СБМ-2»	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202	00-05/777 от 20.07.2016г.; нарочно в 13:00	Есть	Нет	Более 5	8 498 000	30 758 000
							1 680 000	945 000
							378 000	770 000
							371 000	1 050 000
							1 568 000	315 000
							1 834 000	700 000
							105 000	980 000
							875 000	1 120 000
							1 687 000	1 400 000
							Баллы:100	980 000
							Место:2	1 400 000
								1 540 000
								420 000
								1 085 000
								1 400 000
								980 000
								1 400 000
								350 000
								1 491 000
								1 085 000
								952 000
								1 260 000
								581 000
								735 000
								525 000
								882 000
								1 260 000
								840 000
								455 000
								1 050 000
								742 000
								700 000
								980 000
								385 000
								Заявка
								отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-3П/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дол-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ЗАО «Псковэнер горемонт» 8 498 000	ООО «ЭТИ Групп» 30 758 000
							1 680 000	945 000
							378 000	770 000
							371 000	1 050 000
							1 568 000	315 000
							1 834 000	700 000
							105 000	980 000
							875 000	1 120 000
							1 687 000	1 400 000
								980 000
								1 400 000
								1 540 000
								420 000
								1 085 000
								1 400 000
								980 000
								1 400 000
								350 000
								1 491 000
								1 085 000
								952 000
								1 260 000
								581 000
								735 000
								525 000
								882 000
								1 260 000
								840 000
								455 000
								1 050 000
								742 000
								700 000
								980 000
								385 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-ЗП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ лп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (неадекватности) обязательств Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	12 140 000	43 940 000
							2 400 000	1 350 000
							540 000	1 100 000
							530 000	1 500 000
							2 240 000	450 000
							2 620 000	1 000 000
							150 000	1 400 000
							1 250 000	1 600 000
							2 410 000	2 000 000
								1 400 000
								2 000 000
								2 200 000
								600 000
								1 550 000
								2 000 000
								1 400 000
								2 000 000
								500 000
								2 130 000
								1 550 000
								1 360 000
								1 800 000
								830 000
								1 050 000
								750 000
								1 260 000
								1 800 000
								1 200 000
								650 000
								1 500 000
								1 060 000
								1 000 000
								1 400 000
								550 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-ЗП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31603883921 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г. по лоту 2 признать несостоявшимся в виду признания участником запроса предложений только одного претендента.

1.3.5. На основании п.8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г. по лоту 2 способом у единственного источника.

1.3.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.7. Признать победителями открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по соответствующему лоту.

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объекту реконструкции с изысканиями:*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения*

*соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;*

*подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;*

*подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);*

*подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*

*разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*

*Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлику размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту реконструкции без изъятий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электростановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.07.2016 № 211-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).



подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);  
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектн ая стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2866	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина и ул. Лесной в п.г.т. Сиверский Гатчинского р-на ЛО	Гатчинский р-н ЛО	100	3АО «Псковэнергоремонт»	1 680 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Кирова в п.г.т. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		100		378 000
		Реконструкция оборудования ТП-9 в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО		100		371 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточной и ул. Фрунзе п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 568 000
		Строительство ТП на пересечении ул. Восточной и ул. Луговой в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 834 000
		Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидера №15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		105 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Саша Никифорова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		875 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 по Крамскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 687 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Есенинская по ул. Лермонтова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		945 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Белогорскому шоссе и по ул. Первомайская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		770 000
2	3089	Строительство МТП в районе ул. Красной и Белогорского шоссе в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	Гатчинский р-н ЛО	150	ООО «ЭТИ Групп»	1 050 000
		Строительство ВЛ3-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 от ПС-259 по Белогорскому шоссе в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		30 758 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от Пролетарского пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		700 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Есенинская в п. Сиверское Гатчинского района ЛО		100		980 000

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Побдитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъекты для стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 от ул. Молодежная по местному проезду до ул. Советская и далее по ул. Советская до Большой набережной в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 120 000
		Строительство ТП в районе ул. Колхозная и ул. Молодежная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 400 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовская п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		980 000
		Строительство КТП-246(Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 400 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул. Газа и ул. Толмачева п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 540 000
		Реконструкция ВЛ-10 кВ по ул. Крулуской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		420 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр., по Белогорскому шоссе к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 085 000
		Строительство ТП на ул. Крулуской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 400 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-14(Н) по ул. Крулуской и далее по Республиканскому пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		980 000
		Строительство ТП на пересечении ул. Восточной и ул. Луговой в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 400 000
		Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидера №15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		350 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточной и ул. Фрунзе п. Сиверский Гатчинского района ЛО		100		1 491 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Марининской, ул. Владимирской, ул. Спортивной п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 085 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по пр. Героев, по ул. Речная до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		952 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр., по ул. Крулуской и далее по ул. Саши Никифорова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 260 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Орележскому пер., от ул. Саши Никифорова и далее по проезду к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		581 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по 2-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		150		735 000
		Реконструкция оборудования ТП-21 в п. г. т. Сиверский, Гатчинского р-на ЛО		100		525 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 в промзоне АБЗ в п. г. т. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		150		882 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советская до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 260 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-278 по ул. Лесная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		840 000
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с совместной подвеской ВЛН-0,4 кВ по ул. Колхозная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		455 000
		Строительство МТП на пересечении ул. Колхозная и ул. Энергетиков в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		1 050 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ по пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		742 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 (ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП по пр. Героев) в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		100		700 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		980 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Газа в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		150		385 000

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

