

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 205-01-ЗП/2016-ОИП

15.07.2016

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603869521 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгальдина, И.Ю. Максимова, О.З. Азымова*

**СЛУШАЛИ:** Специалиста сектора тендерной документации службы закупок Е.С. Кравченко

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
08.07.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	14.07.2016	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий	Кол-во договоров за 2015-2016г	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А, пом.1-Н	00-05/730 от 11.07.2016г.; нарочно в 08:32	Есть	Нет	Более 5	2 903 999	
2	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	4 148 570,00	

## **РЕШИЛИ:**

1.1.1.1. Открытый запрос предложений № 31603869521 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.1.2. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603869521 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК», поданную ООО «РИЭСК-СПб», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.1.3. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.1.4. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ООО «РИЭСК-СПб» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

### *По объектам реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 1 – «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок окончания работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2722	- Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-146 в г. Волхов ЛО	г. Волхов	Декабрь 2016	ООО «РИЭСК-СПб» 2 903 999

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.07.2016 № 205-01-ЗП/2016-ОИП

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

