

ПРОТОКОЛ
Выкрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 214-00-31П/2016-ПДР

27.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выкрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603892520 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам стронтельства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений:

Присутствовали: А.Т. Фисинкова, Ж.В. Акиндинова, В.А. Духови, Е.А. Курстаниев, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З.Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
15.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.lscsk.dp	25.07.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочники наб., 42 лит. А, кв.б. 309	Представители Председателя не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.07.2016
Присутствовали: А.Т. Фисинкова, Ж.В. Акиндинова, В.А. Духови, Е.А. Курстаниев, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭСКО», ООО «Гери Инжиниринг», ООО «РЕНОВАЦИЯ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по стронтельству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭСКО», ООО «Гери Инжиниринг», ООО «РЕНОВАЦИЯ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ «Зд» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 27.07.2016 № 214-00-31П/2016-ПДР
Составлен и одобрен экземпляре и подвешит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.lscsk.dp.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.06.2016

Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, Ж.В. Агайбекова, В.А. Дуксин, Е.А. Хурсталива, И.Ю. Максимова, О.З. Язимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Полное опыта выполнения аналогичны х работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагает ся объект	Количество завершенных х аналогичны х договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда ются предоставляе мым заказчиком и справкам о наличии опыта выполнения аналогичны х работ с приложением м копий актов выполнения ых работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 27.07.2016 № 214-00-31/2016-ГДР

Составлен в одном экземпляре и подшегнут размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.loskpl.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградс кой области, в котором участвует	Количество завершених аналогичны х договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда стся предоставле нием заполненно й справки о наличии опыта выполнения аналогичны х работ с приложением копий актов выполнениых работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «ЭСКo»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, литера А, офис 410а	00-05/760 от 18.07.2016, нарочно в 16:35	нет	есть	Более 5	Нет предложений	2 032 800 450 100 79 800 326 900 1 176 000 Баллы: 100 Место: 1	2 744 000 1 589 000 665 000 490 000 Баллы: 100 Место: 1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКО» от 27.07.2016 № 214-00-31/2016-П/Р
Составлен в одном экземпляре и подвешит размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСКО» www.lusk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемых предоставленным справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
2	ООО «Гард Инжиниринг»	197374, Санкт-Петербург, Мельничная ул., д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/778 от 20.07.2016, нарочно в 13:38	нет	есть	5	5 253 500	2 032 800	нет предложений
							420 000	450 100	
							245 000	79 800	
							917 000	326 900	
							1 036 000	1 176 000	
							955 500		
							840 000	Баллы: 100	
							840 000	Место: 2	
							(Единственный участник)		

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.
 [протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.07.2016 № 214-00-31/2016-1ДР]

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершених аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда стся наличием заключенно и справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполнениых работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
3	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/804 от 22.07.2016, нарочно в 15:25	нет	есть	более 5	Нет предложений	Нет предложений	2 744 000 1 589 000 665 000 490 000 Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 27.07.2016 № 21-4-00-ЭП/2016-П/ДР
Составлен в одном экземпляре и подается размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

							Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградск ой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается наличием предоставленных справок о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	7 505 000	2 904 000	3 920 000
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий от обязательств в по иным договорам, заключенным с АО «ЛОСКС»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградск ой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаются наличием предоставленных справок о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)			
Составляет в одном экземпляре							Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.07.2016 № 2/4-00-31/2016-1/ДП		
							и подлежит размещению на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС»: www.loskz.ru .		

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1, поданную ООО «Серд Инжиниринг», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮССК» проанализировать закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2, 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 2, 3 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемым лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лотам 1, 2, 3 с победителями (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 27.07.2016 № 214-00-31/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.roselcom.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.lussk.ru.

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанного обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-1);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксируемыми передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-языкательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-языкательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-языкательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника, на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5.1 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подлинненного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5.1 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к/д)	Победитель/единственный участник лота, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС																										
1	2	3	4	5	6	7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину в г. Гатчина ЛО	120	420 000	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО	120	245 000	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Куприна и ул. Беляева в г. Гатчина ЛО	120	917 000	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д по ул. Широкая в г. Гатчина ЛО	120	1 036 000	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от опоры №1 у ТП-3 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО	120	955 500	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новопролетарская от ТП-66 до ул. Кузьмина и далее по ул. Кузьмина до ж/д в г. Гатчина ЛО	120	840 000	2	2875	2875	г. Гатчина ЛО	120		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная от опоры №1 ТП-153 до опоры с ответвлением к ж/д №5А в г. Гатчина ЛО» (инв. №100000967).	450 100
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину в г. Гатчина ЛО	120	420 000																							
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО	120	245 000																							
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Куприна и ул. Беляева в г. Гатчина ЛО	120	917 000																							
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д по ул. Широкая в г. Гатчина ЛО	120	1 036 000																							
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от опоры №1 у ТП-3 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО	120	955 500																							
							Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новопролетарская от ТП-66 до ул. Кузьмина и далее по ул. Кузьмина до ж/д в г. Гатчина ЛО	120	840 000																							
2	2875	2875	г. Гатчина ЛО	120		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная от опоры №1 ТП-153 до опоры с ответвлением к ж/д №5А в г. Гатчина ЛО» (инв. №100000967).	450 100																									

Протокол заседания экспертной комиссии АО «ЛОСЭС» от 27.07.2016 № 214-00-ЭП/2016-НДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещению на официальном сайте АО «ЛОСЭС» www.loesks.ru

№ лота	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (кв.д.)	Победитель/единственный участник лота, руб. с НДС	Проектная стоимость, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. Рошала в г. Гатчина ЛО» (инв. №100004201)	Гатчинский район ЛО	120	ООО «ЭСКО»	79 800
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Рошала от ул. Белева до ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836)		120	2 032 800	326 900
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Железнодорожная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО» (инв. №100000952).		120		1 176 000
3	2935	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до опоры с ответвлением к ж/д п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669)	Гатчинский район ЛО	100	ООО «ЭСКО»	1 589 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до склада по ул. Школьная в п. Кобринское Гатчинского района ЛО» (инв. № 100002096)		100		665 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до здания центра культуры в п. Кобринское Гатчинского района ЛО		150		490 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Е.А. Хрусталева

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.07.2016 № 2/4-00-3П/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлечит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

