

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 208-01-ЗП/2016-ПДР

20.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603883212 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Макеева, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
13.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	19.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная улб., 42 лпг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «АРКТУР»	188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2	00-05/754 от 15.07.2016г.; нарочно в 08:50	Есть	Нет	Более 5	Не имеет предложений	2 184 000 752 500 665 000 766 500	Не имеет предложений

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект</p> <p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)</p>	<p>Отсутствие претензий</p> <p>Отсутствие связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по шлям договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК»</p>	<p>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.</p> <p>(подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</p>	8 428 000	3 120 000	5 000 000
							616 000	1 075 000	1 650 000
							146 000	950 000	1 550 000
							640 000	1 095 000	1 800 000
							584 000		
							786 000		
							711 000		
							520 000		
							155 000		
							520 000		
							751 000		
							412 000		
							1 195 000		
							401 000		
							431 000		
							560 000		

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31603883212 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 2 признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2 способом у единственного источника.

1.1.5. Открытый запрос предложений № 31603883212 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 1, 3 признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.1.6. По лотам 1, 3 провести повторную закупочную процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.1.7. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту 2 с победителем (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.б, б.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.л.)	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость работ по лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3135	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 по 3-му Тосненскому пер. в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО(инв.№100000993)	г. Гатчина, Гатчинский район ЛО	90	Закупка по лоту признана несостоявшейся	7
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100003612)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000980)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000989)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Ключевой в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000979)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Дёповский в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000918)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Магвеева в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000949)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Дачному пер. от ул. Пушкинская до проезда к ж/д 8 в г. Гатчина ЛО				
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-16 по Школьному пер. в г. Гатчина ЛО (инв.№100003388)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Гатчина ЛО. (инв.№100000950)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Нагорный в г. Гатчина ЛО (инв. №100000984)				
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Малый в г. Гатчина ЛО (инв.№100000985)						
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красногвардейская в г. Гатчина ЛО (инв.№100000981)						
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Двинское шоссе в г. Гатчина ЛО (инв.№100000878)						
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная в г. Гатчина ЛО (инв.№100000982)						
2	3213	Строительство СТП-6/0,4 кВ в п. Гвардейский Выборгского района ЛО	п.	180	ООО «АРКТУР»	752 500
		Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (фидер №04) до проектируемой СТП-6/0,4 кВ в п. Гвардейский Выборгского района ЛО				
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Гвардейский Выборгского района ЛО				
3	3222	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по Брацлавскому пр. и по проезду к ж/д №26 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001366)	п. Вырица Гатчинский район ЛО	100	Закупка по лоту признана несостоявшейся	766 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Осипенко и Пролетарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001462)				
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012649)				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

