

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрении и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 209-00-3П/2016-СМР

22.07.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603879302 на выполнение строительно-монтажных работ для объектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЛОССК» в 2016 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисюнова, Ж.В. Ангильдина, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З.Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.07.2016 г.	www.zakupki.gov.ru www.lseck.ru	20.07.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.07.2016

Присутствовали: А.Т. Фисюнова, Ж.В. Ангильдина, В.Д. Духин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Олтон плюс», ЗАО «Псковэнергосервис», ООО «СБМ-2», ООО «РЕНОВАЦИЯ».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Олтон плюс», ЗАО «Псковэнергосервис», ООО «СБМ-2», ООО «РЕНОВАЦИЯ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЛОССК» от 22.07.2016 № 209-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЛОССК» www.lseck.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.07.2016
Присутствовали: А.Т. Фисюков, Ж.В. Агайбекова, И.Ю. Мокшалева, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершённы х аналогичны х договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда ется наличие предложения по заполнению справк о наличн о опыта выполнения аналогичны х работ с приложением копий актов выполнени х работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждены актами предоставления писем законодательно й справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105, Санкт-Петербург, улица Севастьянова, дом № 5, пом. 38	00-05/740 от 13.07.2016, нарочно в 08:30	нет	есть	более 5	Нет предложений	2 229 500 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Олгон плюс»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/744 от 13.07.2016, нарочно в 09:20	нет	есть	5	2 345 000 980 000 1 365 000 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.07.2016 № 209-00-3П/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте www.loesk.ru

Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)								
№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленными справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	1	2
3	ЗАО «Псковэнергосремонты»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/749 от 14.07.2016, нарочно в 09:15	нет	есть	более 5	2 345 000 980 000 1 365 000 Баллы: 100 Место: 2	2 229 500 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «СБМ-2»	192148, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 34, офис 202	00-05/770 от 19.07.2016, нарочно в 12:45	нет	есть	более 5	980 000 1 365 000 Баллы: 100 Место: 3	2 229 500 Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.07.2016 № 209-00-ЭП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ тра фы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичны х работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагает ся объект	Количество завершенны х аналогичны х договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда ется предоставле нием заполненно й справки о наличии опыта выполнения аналогичны х работ с приложением м копий актов выполнени ых работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/767 от 19.07.2016, нарочно в 09:51	нет	есть	5	Нет предложений	2 229 500 Баллы: 100
6	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «Олгон плюс» 2 345 000 980 000 1 365 000	ООО «Балткронэнергострой» 2 229 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 22.07.2016 № 209-00-ЭП/2016-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подшит к размещению на официальном сайте www.zakupki.ros.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
№ графы	Участник
Адрес	Заявка
Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект
Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае тся письм предоставле нным заполненно й справко ой наличия опыта выполнения аналогичны х работ с приложением актов выполнени х работ)	1
2	
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)
Отсутствие претензий, связанных с неисполнени ем (ненадлежа щим исполнени ем) Претендент ом обязательст в по исполн ению договоров, заключённых с АО «ЛОЗСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект
Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае тся письм предоставле нным заполненно й справко ой наличия опыта выполнения аналогичных работ с приложением актов выполнени х работ)	3 350 000
1 400 000 1 950 000	3 185 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЗСК» от 22.07.2016 № 209-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЗСК» www.lozsk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падуринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании: подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.дн.	Победитель, общая цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2870	– Строительство МТП в т. п. Вырица Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинского района ЛО	70	ООО «Олтон плюс» 2 345 000	980 000
		– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ж/д по пр. Суворовский в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. 100001497)	п. Вырица Гатчинского района ЛО	70		1 365 000
2	2949	– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Первомайская в г. Коммунар, Гатчинского района, ЛО (инв. №100012661)	г. Коммунар Гатчинского района ЛО	70	«Балткронэнергострой» 2 229 500	2 229 500

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

