

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 215-00-3П/2016-ПДР

27.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31603891324 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Агайкина, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусничева, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.07.2016	www.loesk.spb.ru	25.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит А, каб.309	Представители Председатель не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск.) 26.07.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Агайкина, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусничева, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СПЭМК», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭТП».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СПЭМК», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭТП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.07.2016 № 215-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.loesk.spb.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.spb.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.07.2016 г.
Присутствовали: А.Г. Фисенюкова, Ж.В. Листовина, О.Д. Трубина, В.А. Духин, И.Ю. Максимова, О.З. Дзюкова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградско й области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждает предоставление заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	Баллы: 100 Место: 1
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/756 от 15.07.2016, нарочно в 13:43	нет	есть	5	16 485 000	12 145 000 2 072 000 889 000 154 000 1 225 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.07.2016 № 215-00-3П/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и поддежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградско й области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
2	ООО «СТЭМК»	192289, Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4	00-05/759 от 15.07.2016, нарочно в 15:48	нет	нет	менее 5	16 485 000
							12 145 000
							2 072 000
							889 000
							154 000
1 225 000							
Баллы: 70							
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/764 от 18.07.2016, нарочно в 16:48	нет	есть	более 5	16 485 000
							12 145 000
							2 072 000
							889 000
							154 000
1 225 000							
Баллы: 100 Место: 2							

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.07.2016 № 215-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подликуит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.loskz.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградско й области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается соответствующими записями о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
4	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/766 от 19.07.2016, нарочно в 09:20	нет	есть	более 5	16 485 000	12 145 000 2 072 000 889 000 154 000 1 225 000
5	ООО «ЭТП»	198152, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская д. 20, лит. А, пом. 7Н	00-05/774 от 19.07.2016, нарочно в 16:48	нет	есть	более 5	16 485 000	12 145 000 2 072 000 889 000 154 000 1 225 000
6	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «РЭСК-СПб» 16 485 000	12 145 000 2 072 000 889 000 154 000 1 225 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.07.2016 № 215-00-3П/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградско и области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается прилагаемым справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением м (неадекватным исполнителем) Претендентом обязателен в по ним договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается прилагаемой справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	23 550 000 17 350 000 2 960 000 1 270 000 220 000 1 750 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.07.2016 № 215-00-311/2016-ЦПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lvesk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный по рассматриваемому лоту участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (трафа б) по соответствующему лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств в его расчетного счета.

работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2-«Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3338	Строительство БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛЮ;	г. Кировск Кировский район ЛЮ	180	ООО «РИДСК-СПб» 16 485 000	12 145 000
		Строительство КЛ-6 кв от ТП-200 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛЮ;		180		2 072 000
		Строительство КЛ-6 кв от ТП-163 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛЮ;		180		889 000
		Строительство КЛ-0,4 кв от проектируемой БКТП на ул. Набережная до ГРЩ объекта в г. Кировск Кировского района ЛЮ Реконструкция оборудования ТП-163 в г. Кировск Кировского района Ленинградской области		180		154 000
				180		1 225 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Е.А. Хрусталева

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: