

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 207-00-ЗП/2016-СМР

20.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603877903 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	18.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.07.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Олтон +», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «СПЭМК», ООО "СвязьЭнергоСтрой".

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ, и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Олтон +», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «СПЭМК», ООО "СвязьЭнергоСтрой".

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ-АЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.07.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.07.2016 № 203-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/742 от 13.07.2016г.; нарочно в 08:34	Есть только по лоту 2	Нет	Более 5	7 636 701,80 Баллы:80 Место:3	6 379 100 2 977 100 3 402 000 Баллы:100 Место:1
2	ООО «Олгон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/745 от 13.07.2016г.; нарочно в 09:20	Есть	Нет	Более 5	7 636 701,80 Баллы:100 Место:1	Не имеет предложений
3	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/750 от 14.07.2016г.; нарочно в 10:52	Есть	Нет	Более 5	7 636 701,80 Баллы:100 Место:2	Не имеет предложений
4	ООО «СПЭМК»	192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д.3, лит. А, корп.4	00-05/755 от 15.07.2016г.; нарочно в 09:50	Нет	Нет	Менее 5	7 636 702 Баллы:69,99	6 379 100 2 977 100 3 402 000 Баллы:70 Место:2
5	ООО "СвязьЭнергоСтрой"	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.9	00-05/760 от 18.07.2016г.; нарочно в 08:40	Нет	Нет	Менее 5	7 636 701,80 Баллы:70	Не имеет предложений

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «Олтон +» 7 636 701,80	ЗАО «Псковэнерго ремонт» 6 379 100 2 977 100 3 402 000
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	10 909 574	9 113 000 4 253 000 4 860 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытых запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по рассматриваемым лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.07.2016 № 207-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок окончания работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Цена лота с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3200	- Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО	п. Ульяновка Тосненского района	сентябрь 2016	ООО «Олтон +» 7 636 701,80	7 636 701,80
2	3298	- Реконструкция оборудования КТП-3645 в п. Приладожский Кировского района ЛО	Кировский район	декабрь 2016	ЗАО «Псковэнергоремонт» 6 379 100	2 977 100
		3 402 000				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Г. Фистюлева

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.07.2016 № 207-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и поддежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.