

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 250-00-ЗП/2016-ПДР

г. Санкт-Петербург

23.08.2016

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603987566 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фистолова, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.08.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losck.ru">www.losck.ru</a>	19.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.08.2016

*Присутствовали: А.Т. Фистолова, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Биган, О.З. Азимова, И.Ю. Максимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭСКО», ООО "Энергострой Репкин", ООО «Герц Инжиниринг», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СБМ-2».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭСКО», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «СБМ-2».

- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО "Энергострой Репкин" (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. а п. 2 Карточки запроса предложений, несоответствие п. 2.3.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
- 2) ООО «РЕНОВАЦИЯ» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. б п. 2 Карточки запроса предложений).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2016 № 250-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 23.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Балан, О.З. Азимова, И.Ю. Максимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛЮ	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭСКО»	195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит. «А», офис 206-207	00-05/875 от 15.08.2016г.; нарочно в 16:16	Есть	Нет	Более 5	Не имеет предложений	3 500 000 1 155 000 1 085 000 1 260 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО "Энергострой Репкин"	188300 ЛЮ, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307	00-05/877 от 16.08.2016г.; нарочно в 10:53	Есть	Нет	Более 5	Не имеет предложений	4 240 000 1 400 000 1 315 000 1 525 000 Заявка отклонена

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Льготы, предоставляемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, литер Б, оф. 201	00-05/878 от 16.08.2016г.; нарочно в 13:17	Есть	Есть	Менее 5	5 899 600	Не имеет предложенный
4	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/883 от 17.08.2016г.; нарочно в 12:45	Нет	Нет	Более 5	3 500 000	Не имеет предложенный
5	ООО «СБМ-2»	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202	00-05/884 от 17.08.2016г.; нарочно в 13:41	Есть	Нет	Более 5	3 500 000	Не имеет предложенный
								Заявка отклонена
								3 500 000
								1 155 000
								1 085 000
								1 260 000
								Баллы: 100
								Место:2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2016 № 250-00-ЭП/2016-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Победитель (единственный участник) Цена, предложенная победителем (единственным участником), руб. с НДС;						ООО «Герц Инжиниринг» 5 899 600 431 200 102 200 448 000 408 800 550 200 497 700 364 000 108 500 364 000 525 700 288 400 836 500 280 700 301 700 392 000	ООО «ЭСКО» 3 500 000 1 155 000 1 085 000 1 260 000
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объем	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заявителей справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	8 428 000 616 000 146 000 640 000 584 000 786 000 711 000 520 000 155 000 520 000 751 000 412 000 1 195 000 401 000 431 000 560 000	5 000 000 1 650 000 1 550 000 1 800 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2016 № 250-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.ao.ru](http://www.zakupki.ao.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesck.ru](http://www.foesck.ru).

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31603987566 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 1 признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данному лоту.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. На основании п.8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 по лоту 1 способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.7. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б) по рассматриваемому лоту 2.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения*

*соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;*

*подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения*

*соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения*

*соответствующего счета Подрядчика, на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;*

*подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);*

*подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2016 № 250-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.л.)	Победитель (единственный участник), цена лота, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3135	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 по 3-му Тосненскому пер. в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО(инв.№100000993)	г. Гатчина, Гатчинский район ЛО	90	ООО «Герц Инжиниринг»  5 899 600	431 200
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100003612)		200		102 200
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000980)				448 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Ключевой в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000989)				408 800
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Дюневский в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО й (инв. №100000979)		200		550 200
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Матвеева в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000918)				497 700
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Дачному пер. от ул. Пушкинская до проезда к ж/д 8 в г. Гатчина ЛО		120		364 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-16 по Школьному пер. в г. Гатчина ЛО (инв.№100003388)				108 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Гатчина ЛО. (инв.№100000949)		180		364 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Школьная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000950)				525 700
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Нагорный в г. Гатчина ЛО (инв. №100000984)		90		288 400

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.д.)	Победитель (единственный участник), цена лота, руб. с НДС	Пооъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	3222	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Малый в г. Гатчина ЛО (инв. №100000985)	п. Вырица Гатчинский район ЛО	90	ООО «ЭСКО»  3 500 000	836 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красногвардейская в г. Гатчина ЛО (инв. №100000981)		90		280 700
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Дивинское шоссе в г. Гатчина ЛО (инв. №100000878)		90		301 700
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000982)		90		392 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по Брацлавскому пр. и по проезду к ж/д №26 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001366)		100		1 155 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Осипенко и Пролетарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001462)		100		1 085 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012649)		100		1 260 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

О.А. Трубачев

А.Г. Билян

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 23.08.2016 № 250-00-ЗП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСКО» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

