

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 221-00-ЗП/2016-ПДР

01.08.2016

ПОВЕСТКА ДНИ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603912470 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по проектированию и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, Ж.В. Копытькина, В.А. Дружин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
21.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljosck.spb	28.07.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб. 309	Представители Председателей не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 29.07.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, Ж.В. Копытькина, В.А. Дружин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «НеваЭнергоПроект».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по проектированию и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «СЗЭСМ»

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1) ЗАО «НеваЭнергоПроект» (основание: несоответствие документов пп. 2.3.1. п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по проектированию, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 01.08.2016 № 221-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлещит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljosck.spb.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводится комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.08.2016 г.
 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. - 4.4. Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ гра фы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и предоставляется справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)	
1	ООО «Оптон +»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/795 от 22.07.2016, нарочно в 08:35	Нет претензий	есть	5	24 580 014,20	3 592 162,00 3 666 110,00 999 687,50 1 781 549,00 5 400 000,20 3 657 500,00 4 379 704,00 1 103 301,50
								Баллы: 100 Место: 1

№ гра фы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаетс я предоставление м заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)
							1
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, литера А, офис 410а	00-05/798 от 22.07.2016, начало в 10:40	Нет претензий	есть	более 5	24 580 014,20 3 592 162,00 3 666 110,00 999 687,50 1 781 549,00 5 400 000,20 3 657 500,00 4 379 704,00 1 103 301,50 Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 01.08.2016 № 221-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru

№ гид файл	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и предоставление м.заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)	
3	ЗАО «НеваЭнергоПроек т»	196247, Санкт- Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 911	00-05/806 от 25.07.2016, налично в 15:00	Нет претензий	есть	более 5	24 580 014,20	1
							3 592 162,00	
							3 666 110,00	
							999 687,50	
							1 781 549,00	
							5 400 000,20	
							3 657 500,00	
							4 379 704,00	
							1 103 301,50	
							Заявка отклонена	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 01.08.2016 № 22-1-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru

№ графа	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Надлежащее выполнение работ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (покачивается и предоставляется информация о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Юрид. предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)	
							ООО «Олгон +» 24 580 014,20	
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС						3 592 162,00	
							3 666 110,00	
							999 687,50	
							1 781 549,00	
							5 400 000,20	
							3 657 500,00	
							4 379 704,00	
							1 103 301,50	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 01.08.2016 № 221-00-ЗП/2016-П/П
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и предоставленными заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
5	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательства по иным договорам, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленными заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	35 114 306 5 131 660 5 237 300 1 428 125 2 545 070 7 714 286 5 225 000 6 256 720 1 576 145

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по расматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по расматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции с изысканиями:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Победительная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	2950	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000718) - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000740)	п. Мга Кировского района ЛО г. Кировск ЛО	130 130		3 592 162,00 3 666 110,00

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Подрядитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000727)	г. Кировск ЛО	130	ООО «Олтон +»	999 687,50
		- Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822)	Кировский район ЛО	130	24 580 014,20	1 781 549,00
		Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-733 ф. 02 до ТП-2 в п. Старая Магуска Кировского района ЛО (инв. №000000823)	Кировский район ЛО	130		5 400 000,20
		- Реконструкция ВЛ-10 кВ от ШПВ-3169 к ТП-701 (3818) в п. Назия Кировского района ЛО (инв.№ 100000267)	Кировский район ЛО	130		3 657 500,00
		- Реконструкция КЛ-6 от ТП-161 до ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236)	г. Кировск ЛО	130		4 379 704,00
		- Реконструкция ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000001068)	Кировский район ЛО	130		1 103 301,50

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТЯ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.АЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель: _____ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя: _____ Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии: _____ В.А. Дуксин

_____ И.Ю. Максимова

Секретарь: _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 01.08.2016 № 221-00-3П/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losksp.ru

