

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 234-01-ЗП/2016-СМР

10.08.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603949778 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Агилъдина, О.А. Трубочев, В.А. Духкин, А.Г. Битин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
01.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	09.08.2016	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ в ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	ООО «АРКТУР»	188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2	00-05/838 от 05.08.2016г.; нарочно в 09:02	Есть	Нет	Более 5	18 378 500 2 765 000 1 183 000 1 515 500 105 000 7 945 000 4 865 000
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представителем заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	26 255 000 3 950 000 1 690 000 2 165 000 150 000 11 350 000 6 950 000

Протокол заседания закупочной комиссии ЛО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 234-01-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31603949778 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603949778 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту, поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту, способом у единственного источника.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обещания Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции (РП, оборудование РП):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 234-01-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

ранее _ квартала 201_ года, на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.
По объектам строительства:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета
Подрядчика на основании:
подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 – «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель (единственный участник), стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3664	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003214)	Выборгский район ЛО	Ноябрь 2016	ООО «АРКТУР»	2 765 000
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003233)		Сентябрь 2016		1 183 000
		Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. № 050000298)		Ноябрь 2016		18 378 500
		Реконструкция РП-11 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000490)		Сентябрь 2016		105 000
		Строительство БКТП взамен ТП-23 в г. Светогорск Выборгского района ЛО		Ноябрь 2016		7 945 000
		Реконструкция оборудования РП-11 в г. Выборг (инв. № 050000492)		Сентябрь 2016		4 865 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

Ж.В. Айгильдина

О.А. Трубачев

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

О.З. Азимова