

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 231-00-ЗП/2016-СМР

10.08.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603949312 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Агильдина, О.А. Трубочев, А.Г. Былан, В.А. Друксин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
01.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	08.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Посочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 09.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Агильдина, О.А. Трубочев, А.Г. Былан, В.А. Друксин, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ, и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 10.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Агильдина, О.А. Трубочев, А.Г. Былан, В.А. Друксин, О.З. Азимов

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 231-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подликант размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/821 от 03.08.2016г.; нарочно в 10:55	Есть	Нет	Более 5	13 485 500	1 260 000 1 260 000 4 994 500 5 971 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, оф. 911	00-05/832 от 05.08.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	13 485 500	1 260 000 1 260 000 4 994 500 5 971 000 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						000 «АРГО-СП»	13 485 500 1 260 000 1 260 000 4 994 500 5 971 000
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	19 265 000	1 800 000 1 800 000 7 135 000 8 530 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 231-00-ЗП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по рассматриваемому лоту. **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложенных участников согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектировано-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленному Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее _ квартала 201_ года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 231-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.rosseti.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Место нахождения объекта в ЛО	Срок окончания работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Цена лота с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3754	Реконструкция оборудования ТП-312 в г. Волосово ЛО (инв. №000001524)	г. Волосово ЛО	декабрь 2016 г.	ООО «АРГО-СП» 13 485 500	1 260 000
		Реконструкция оборудования ТП-313 в г. Волосово ЛО (инв. №000001525)				1 260 000
		Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-09 в г. Волосово ЛО (инв. №000001471)				4 994 500
		Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-04 в г. Волосово ЛО (инв. №000001466)				5 971 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева

Ж.В. Айгильдина

О.А. Трубачев

А.Г. Билан

В.А. Дуксин

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.08.2016 № 231-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.