

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 254-01-ЭП/2016-ПДР

26.08.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604002991 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Агашевина, А.Г. Билин, П.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
17.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.lobzsk.ru	24.08.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором выполняются работы	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость, (руб. с НДС)	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.08.2016 № 254-01-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobzsk.ru

№ группы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/889 от 19.08.2016, нарочно в 09:48	нет	Есть	Более 5	1 232 000 1 379 000 910 000 686 000 327 600 1 360 800 1 256 500 1 134 000 2 170 000
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (неисполнением) обязательств по швам договоров, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения работ на территории Ленинградской области, в котором осуществляется объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	14 937 000 1 760 000 1 970 000 1 300 000 980 000 468 000 1 944 000 1 795 000 1 620 000 3 100 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604002991 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признан несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604002991 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.08.2016 № 254-01-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемки Сторонами акта приема законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемки Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемки Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемки Сторонами акта приема законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемки Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ,

фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту реконструкции без изъятий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Дематризация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Стоимость работ по везму лоту, руб. с НДС	Пробъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛЗ-10 кв фидер №31 до проектируемой КТП-10/0,4 кв в п. Магросово Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		1 232 000
		- Строительство КТП-10/0,4 кв в п. Магросово Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		1 379 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой КТП-10/0,4 кв до границ участка заявителя в п. Магросово Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		910 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-11 по ул. Бумажников до участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003463)	Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 10 455 900	686 000
1	3973	Реконструкция оборудования ТП-456 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. № 170000042)	Выборгский район ЛО	180		327 600
		Строительство ВЛ-0,4 кв от РУ-0,4 кв ТП-456 до границ земельного участка в п. Ольшаники Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		1 360 800
		- Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛ-10 кв «ТП-526-ТП-609» до проектируемой МТП-10/0,4 кв в п. Чернявское Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		1 256 500
		- Строительство МТП-10/04 кв в п. Чернявское Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		1 134 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой МТП-10/0,4 кв до границ земельного участка заявителя в п. Чернявское Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180		2 170 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

А.Г. Вилан

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова