

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 247-00-3П/2016-ПДР

22.08.2016

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31603984917 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсмюдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, В.А. Дуксин, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
11.08.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	18.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.08.2016 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсмюдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, В.А. Дуксин, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «СБМ-2».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать, участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «СБМ-2».

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.08.2016 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсмюдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, В.А. Дуксин, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.08.2016 № 247-00-3П/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

**Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/871 от 12.08.2016г.; нарочно в 15:00	Есть	Нет	Более 5	17 530 100	645 104,60
2	ООО «СБМ-2»	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202	00-05/879 от 16.08.2016г.; нарочно в 16:43	Нет	Нет	Более 5	17 530 100	Не имеем предложений
3	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						000 «СЗЭСМ»	000 «СЗЭСМ»
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается представлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Премией по иным обязательствам по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» (ОАО «ЛОЭСК»)	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	25 043 000	921 578

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по соответствующим лотам.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.08.2016 № 247-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.  
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;  
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекса разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

*По объектам реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
  - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
  - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.
- Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
- Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб., с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб., с НДС
1	3839	- Строительство БКТП 2х630/10/0,4 кВ в г. Ивановгород Кингисеппского района ЛО	г. Ивановгород Кингисеппского района	150	ООО «СЗЭСМ»	7 891 100
						9 639 000
2	3840	- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО	г. Шлиссельбург Кировского района	160	ООО «СЗЭСМ»	645 104,60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова

Ж.В. Айгильдина

О.А. Трубачев

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

О.З. Азимова

