

г. Санкт-Петербург

№ 251-00-3П/2016-ПДР

24.08.2016

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31603988539 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову
Присутствовали: А.Г. Фистюлева, Ж.В. Айстадына, О.А. Трубачев, А.Г. Бишат, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	22.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 23.08.2016 г.

Присутствовали: А.Г. Фистюлева, Ж.В. Айстадына, О.А. Трубачев, А.Г. Бишат, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СБМ-2», ООО "Энергострой Репкин".

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СБМ-2».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1. ООО "Энергострой Репкин" (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.08.2016 г.

Присутствовали: А.Г. Фистюлева, Ж.В. Айстадына, О.А. Трубачев, А.Г. Бишат, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 24.08.2016 № 251-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lesck.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	3	3
1	ООО «ЭТП»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.20, лит. А, пом.7Н	00-05/872 от 15.08.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Менее 5	7 191 100	Не имеем предложений	Не имеем предложений
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/874 от 15.08.2016г.; нарочно в 16:13	Есть	Нет	Более 5	7 191 100	1 305 752,70	Не имеем предложений
3	ООО «СБМ-2»	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202	00-05/886 от 18.08.2016г.; нарочно в 12:59	Есть	Нет	Более 5	Не имеем предложений	Не имеем предложений	539 000 Едиственный участник
4	ООО "Энергострой Репкин"	188300 ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307	00-05/892 от 22.08.2016г.; нарочно в 08:32	Есть	Нет	Более 5	Не имеем предложений	Не имеем предложений	539 000 Заявка отклонена
5	Победитель (единственный участник); цена, предложенная победителем (единственным участником) (руб. с НДС)						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	«ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «СБМ-2»
							7 191 100	1 305 752,70	539 000
							2 179 100	855 143,10	539 000
							5 012 000	450 609,60	539 000

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	3	
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Описанные претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий по обязательствам иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» (ОАО «ЛОЭСК»)	Колличество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	10 273 000	1 865 361	770 000
							3 113 000	1 221 633	
							7 160 000	643 728	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 2. Признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки, по лоту 3 в виду признания участником запроса предложенной только одного претендента.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 2, 3 поданные ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» и ООО «СБМ-2», соответствующим требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произведена закупка на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 2, 3 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по соответствующим лотам.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лотам с победителем (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 подписанного обеими Сторонами Договора об объемах работ по Этапу 1;
 выданного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.08.2016 № 251-00-ЭП(20) 6-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.rosul.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель (единицы), стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3897	Строительство КТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-9222 – ТП "Петербургтеплоэнерго" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 до границ участка заявителя в п. Уляновка Тосненского р-на ЛО Реконструкция оборудования ТП-48 в п. Уляновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000481)	мас. Мурино Всеволожский район ЛО	90 90	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 7 191 100	2 179 100 5 012 000
2	3969	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 до границ участка заявителя в п. Уляновка Тосненского р-на ЛО Реконструкция оборудования ТП-48 в п. Уляновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000481)	п. Уляновка Тосненский район ЛО	160 160	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 305 752,70	855 143,10 450 609,60
3	3970	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна и далее по ул. Рубинштейна п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001502)	п. Вырица Гатчинский район ЛО	100	ООО «СБМ-2» 539 000	539 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 А.Т. Фистюлева

 Ж.В. Айгильдина

 О.А. Трубачев

 А.Г. Билан

 И.Ю. Максимова
 О.З. Азимова