

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 226-00-ЭП/2016-ПДР

04.08.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603929798 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фищенко, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
27.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	02.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 03.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фищенко, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТИ Групп», ООО «ЭТП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «ЭТП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1. ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: несоответствие п.п.5 п.10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.08.2016 № 226-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.1. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.1.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 04.08.2016

Присутствовали: А.Т. Флестюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.1.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.1.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/814 от 28.07.2016г.; нарочно в 15:55	Есть	Нет	Более 5	13 300 000 Заявка отклонена	Не имеем предложения
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/815 от 29.07.2016г.; нарочно в 13:20	Есть	Нет	Более 5	13 300 000 Баллы: 100 Место:1	Не имеем предложения
3	ООО «ЭТП»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутловская, д.20, лит. А, пом.7Н	00-05/816 от 29.07.2016г.; нарочно в 13:55	Есть	Нет	Более 5	13 300 000 Баллы: 100 Место:2	Не имеем предложения
4	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, оф. 911	00-05/819 от 01.08.2016г.; нарочно в 15:40	Есть	Нет	Более 5	13 300 000 Баллы: 100 Место:3	1 064 000 364 000 700 000 Едиственный участник

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ДО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						ООО «ЭТИ Групп» 13 300 000	ЗАО «НеваЭнергоПроект» 1 064 000 364 000 700 000
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемых представителем заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	19 000 000	1 520 000 520 000 1 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2 признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2, поданную ЗАО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.08.2016 № 226-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

1.1.8. Признать победителем открытого запроса предложения по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по рассматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
 - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.08.2016 № 226-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.д.)	Победитель/единственный участник цена лота, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3842	Строительство ВЛЗ-6 кВ от места врезки КЛ-6 кВ «КТП-оп.3» до БКТП-033 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО	д. Янино Всеволожский район ЛО	200	ООО «ЭТИ Групп» 13 300 000	13 300 000
2	3848	Строительство МТП в Промзоне 1 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	п. Сиверский Гатчинский район ЛО	100	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	364 000
		Строительство ВЛ-10 от опоры ВЛ-10 ф. № 13 ПС-259 до проектируемой МТП в Промзоне 1 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	ЛО	100	1 064 000	700 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

