

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 270-00-3П/2016-ПДР

07.09.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31604040734 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисюлова, Ж.В. Айтылдина, О.А. Трубачев, В.А. Друкш, И.Ю. Максимова

СЛУШАЛИ: Специалиста отдела тендерной документации службы закупок Е.С. Кравченко

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	05.09.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42-лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 06.09.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисюлова, Ж.В. Айтылдина, О.А. Трубачев, В.А. Друкш, И.Ю. Максимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «СБМ-2», ООО «Люксэнергомонтаж».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «СБМ-2», ООО «Люксэнергомонтаж».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 07.09.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисюлова, Ж.В. Айтылдина, О.А. Трубачев, В.А. Друкш, И.Ю. Максимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.09.2016 № 270-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
1	ООО «Промышленный инжиниринг»	180004, г. Псков, ул. Л. Поземского, д.111, офис 23,24	00-05/920 от 30.08.2016г.; нарочно в 10:35	Есть	Нет	Более 5	12 120 500 6 412 700 2 365 300 2 492 700 849 800 Баллы: 100 Место: 1		
2	ООО «СБМ-2»	192148, г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.34, оф. 202	00-05/924 от 31.08.2016г.; нарочно в 12:45	Есть	Нет	Более 5	12 120 500 6 412 700 2 365 300 2 492 700 849 800 Баллы: 100 Место: 2		
3	ООО «Люкэнергомент аж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/933 от 02.09.2016г.; нарочно в 14:21	Есть	Нет	Более 5	12 120 500 6 412 700 2 365 300 2 492 700 849 800 Баллы: 100 Место: 3		
4	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							ООО «Промышленный инжиниринг» 12 120 500 6 412 700 2 365 300 2 492 700 849 800	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	17 315 000 9 161 000 3 379 000 3 561 000 1 214 000		

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.09.2016 № 270-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято. Приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по соответствующему лоту.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату; подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4662	- Строительство 2КЛ-6 кВ от РТП-19 до проектируемой 2КТП в районе Пушкинского и Красносельского шоссе в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина	180	ООО «Промышленный инжиниринг»	6 412 700
		- Строительство 2КТП в районе Пушкинского и Красносельского шоссе в г. Гатчина, ЛО		180		2 365 300
		- Строительство КЛ-6 кВ от РТП-16 до проектируемой 2КТП в районе Красносельского шоссе в г. Гатчина ЛО		120		2 492 700
		- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-102 до проектируемой 2КТП в районе Красносельского шоссе в г. Гатчина ЛО		120		849 800

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

	А.Т. Фистолева
	Ж.В. Айгильдина
	О.А. Трубачев
	В.А. Дуксин
	И.Ю. Максимова