

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 277-00-3П/2016-ПДР

15.09.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604074975 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЭОССК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенко, О.А. Трубачев, Ж.В. Акиндинов, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.09.2016	www.zakupki.gov.ru www.laosk.ru	13.09.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отпущенный срок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск.) 14.09.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисенко, О.А. Трубачев, Ж.В. Акиндинов, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТП», ООО «АРКТУР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТП», ООО «АРКТУР».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЭОССК» от 15.09.2016 № 277-00-3П/2016-ПДР

Составлен и одним экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЭОССК» www.laosk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 15.09.2016 г.

Присутствовали: А.Г. Фисинюкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Агеева, В.А. Дусин, П.Ю. Максимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленными справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенными копиями актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/949 от 08.09.2016, нарочно в 11:35	нет	есть	более 5	5 559 400 2 199 400 3 360 000	Нет предложений Место: 1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 15.09.2016 № 277-00-ЭП/2016-П/Р

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.loessk.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.loessk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заявителем справок о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «ЭТП»	194044, Санкт-Петербург, а/я 933	00-05/954 от 09.09.2016, нарочно в 11:30	нет	есть	5	5 559 400 2 199 400 3 360 000 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений
3	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/956 от 13.09.2016, нарочно в 08:34	нет	есть	более 5	Нет предложений	3 510 500 2 824 500 686 000 (Единственный участник)
4	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС:						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 5 559 400 2 199 400 3 360 000	ООО «АРКТУР» 3 510 500 2 824 500 686 000 (Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 15.09.2016 № 277-00-31П/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lassk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копии актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств в по итогам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копии актов выполненных работ)	7 942 000	5 015 000
							3 142 000	4 035 000
							4 800 000	980 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.09.2016 № 277-00-3П/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подликут размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lnesk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по лоту 1.

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2 признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.8. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» проанализирована закупка на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 15.09.2016 № 277-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте www.zakupki.dod.ua и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ua.

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции (без изъятия):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажных Объекта (форма КС-11);

- разрешения на допуск эксплуатацию Объекта в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проектны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2-«Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/единственный участник, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4388	-Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО	д. Новосаратовка Всеволожского района	210	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 5 559 400	2 199 400
2	4505	- Реконструкция оборудования ТП-55 в г. Выборг ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до объекта заявителя в г. Выборг ЛО	г. Выборг	240	ООО «АРКТУР» (единственный участник) 3 510 500	2 824 500 686 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:

Заместитель председателя:


Члены комиссии:




А.Т. Фистюлова




О.А. Трубачев



Ж.В. Айгильдина



В.А. Дуксин



И.Ю. Максимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 15.09.2016 № 277-00-31П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.

03K