

ПРОТОКОЛ

Вскрытие, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 313-00-ЭП/2016-СМР

20.10.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604199129 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фисименко, Ж.В. Лигвидина, В.А. Духин, А.Г. Битин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.10.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljosk.ru	18.10.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.10.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисименко, Ж.В. Лигвидина, В.А. Духин, А.Г. Битин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений претендентов: ЗАО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭТИ Групп», ООО «Олгон +».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «Олгон +».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов: ЗАО «НеваЭнергоПроект» (основание: несоответствие документов пп. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.10.2016 № 313-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljosk.ru.

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.10.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, Ж.В. Астаховина, В.А. Друсин, А.Г. Битан, Н.Ю. Максимов, О.З. Дзимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценка по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.д.1. п.д.2. п.д.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 911	00-05/1028 от 13.10.2016, нарочно в 08:30	Нет	Да	Более 5	18 707 500	2 946 300 13 005 300 2 755 900 Заявка отклонена
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 19, лит. А, пом. 320	00-05/1029 от 13.10.2016, нарочно в 13:00	Нет	Да	Более 5	2 946 300 13 005 300 2 755 900 Баллы: 100 Место: 1	
3	ООО «Олгон плюс»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/1031 от 14.10.2016, нарочно в 08:33	Нет	Да	5	18 707 500 2 946 300 13 005 300 2 755 900 Баллы: 100 Место: 2	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.10.2016 № 313-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Описание претензий, связанных с неисполнением (неисполнением) обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
								1
4	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС).							ООО «ЭТИ Групп» 18 707 500
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)							26 725 000 4 209 000 18 579 000 3 937 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса по объектам строительства:

Заказчик осуществляет Подрядчику выполнения и принятие работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторогами акция сдачи-прямки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обещания Сторогами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик осуществляет Подрядчику выполнения и принятие работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещания Сторогами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в разрезе, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
- Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование дота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена, руб. с НДС	Цена с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр-не Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО	Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО	90	ООО «ЭТИ Групп» 18 707 500	2 946 300 13 005 300
1	5312	Строительство 4КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ТП-1-ТП-9 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр-не Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО	Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО	90	18 707 500	13 005 300
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в мкр-не Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО	Сертолово-1 Всеволожского р-на ЛО			2 755 900

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Председатель:

А.Т. Фистолова

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Вилан

Секретарь комиссии:

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 20.10.2016 № 3.1-00-3П/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

