

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 308-01-ЗП/2016-ПДР

13.10.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604166700 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айзельдита, В.А. Дукетт, А.Г. Блан, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
03.10.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foesck.ru">www.foesck.ru</a>	12.10.2016 г.	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Магроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/998 от 05.10.2016, нарочно в 13:10	нет	нет	Более 5	1 058 400,00

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	1	1 512 000

## РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604166700 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604166700 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году, поданную ООО «РЕНОВАЦИЯ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году способом у единственного источника.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «РЕНОВАЦИЯ» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объектам строительства.*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости проектно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.10.2016 № 308-01-31/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшефит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.ros.ru](http://www.zakupki.ros.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru)

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4599	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до кабельного kiosка в г. Луга ЛО	г. Луга ЛО	120	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 1 058 400,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.10.2016 № 308-01-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)  
Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.10.2016 № 308-01-ЭП/2016-П/Р