

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 372-01-ЗП/2016-ПДР

26.12.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604507196 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубачев, Ж.В. Айгальдина, В.А. Дуркин, А.Г. Билак, И.Ю. Листин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	22.12.2016 г.	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-и района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/1158 от 19.12.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	Предложенный не имеет	13 300 000 2 730 000 4 130 000 1 470 000 4 970 000	3 1 232 000 1 120 000 112 000
2	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/1160 от 19.12.2016г.; нарочно в 08:34	Есть	Нет	Более 5	Предложенный не имеет	1 435 000	Предложенный не имеет

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.12.2016 № 372-01-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-и района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представителем заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	2 050 000	19 000 000
							3 900 000	1 600 000
							5 900 000	160 000
							2 100 000	
							7 100 000	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604507196 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604507196 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году, поданные ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» и ООО «Электротехническая компания», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году способом у единственного источника.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» и ООО «Электротехническая компания» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.12.2016 № 372-01-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекса разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС	
		3	4	5	6		
1		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ ДООУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский р-н ЛО	150	ООО «Электротехническая компания» 1 435 000	1 435 000	
		Строительство 2БКТП-10/0,4 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО		100		2 730 000	
		Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Мега-Макс" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО		100		4 130 000	
2	6151	Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Всеволожск, ЛО		150		13 300 000	1 470 000
		Строительство КЛ-10 кВ от БКТП №6 на территории ООО «ЭнСиСи Вилладж» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Всеволожск, ЛО		150		4 970 000	
		Строительство КТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского р-на ЛО	100	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 232 000	1 120 000		
3		Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ПС «Восточная» – КТП-6/0,4кВ ^{***} до проектируемой КТП-6/0,4 кВ д. Новосергиевка Всеволожского р-на ЛО	100		112 000		

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСЭК» от 26.12.2016 № 372-01-ЭН/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСЭК» www.losck.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: