

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 370-00-ЗП/2016-ПДР

г. Санкт-Петербург

23.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604492920 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенко, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылыдина, В.А. Дукети, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
14.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	21.12.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.12.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисенко, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылыдина, В.А. Дукети, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Люксэнергомонтаж».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Люксэнергомонтаж».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 23.12.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисенко, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылыдина, В.А. Дукети, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. –4.4. Карточки о запросе предложений, определенные расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 23.12.2016 № 370-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ДО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировская, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/1152 от 15.12.2016г.; нарочно в 08:51	Есть	Нет	Более 5	9 007 600	389 900 2 759 400 1 419 600 189 700 1 669 500 770 000 770 000 579 600 459 900 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/1155 от 15.12.2016г.; нарочно в 15:24	Есть	Нет	Более 5	9 007 600	389 900 2 759 400 1 419 600 189 700 1 669 500 770 000 770 000 579 600 459 900 Баллы: 100 Место: 2

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость
							(руб. с НДС)
3	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/1162 от 20.12.2016г.; нарочно в 09:36	Есть	Нет	Более 5	9 007 600
							389 900
							2 759 400
							1 419 600
							189 700
							1 669 500
							770 000
							770 000
							579 600
							459 900
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС						Баллы: 100
							Место: 3
							АО «НеваЭнергоПроект»
							9 007 600
							389 900
							2 759 400
							1 419 600
							189 700
							1 669 500
							770 000
5	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий за последние два года к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие за последние два года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенным копий актов выполненных работ)	12 868 000
							557 000
							3 942 000
							2 028 000
							271 000
							2 385 000
							1 100 000
							1 100 000
							828 000
							657 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.12.2016 № 370-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.12.2016 № 370-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Таблица 2 – «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6151	- Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3к до ВРУ-0,4кВ дома в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛЮ" (инв.№040000203)	Всеволожский р-н ЛЮ	200	АО «НеваЭнергоПроект» 9 007 600	389 900
		- Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1к до ВРУ-0,4кВ домов в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛЮ" (инв.№040000059)		200		2 759 400
		- Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10к до ВРУ-0,4кВ д.7а ввод1 в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛЮ" (инв.№040000165)		200		1 419 600
		- Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10к до ВРУ-0,4кВ д.7а ввод2 в п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛЮ" (инв.№040000168)		200		189 700
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры в г. Всеволожск ЛЮ (инв. № 000000064)		200		1 669 500
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №1 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛЮ (инв. № 040000066)		200		770 000
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №2 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛЮ (инв. № 040000070)		200		770 000
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 18, 20 по ул. Молодежная и д. 14 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛЮ (инв. № 040000076)		200		579 600
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 3, 5 по ул. Пионерская и д. 16 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛЮ (инв. № 040000080)		200		459 900

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

О.А. Трубаев

Ж.В. Айгильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 23.12.2016 № 370-00-3П/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru

Секретарь комиссии:

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова