

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 347-00-ЗП/2016-СМР

08.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604403803 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, А.Г. Бякин, И.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 30.11.2016 | www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru | 06.12.2016 | 09:30(мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители претендентов не присутствовали | 2 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 07.12.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, А.Г. Бякин, И.Ю. Листина, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений рассмотрены претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «СЗЭСМ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. **ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 08.12.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, А.Г. Бякин, И.Ю. Листина, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.- 4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.12.2016 № 347-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛЮ | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | ООО «ЭТИ Групп» | 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320 | 00-05/1102 от 30.11.2016г.; нарочно в 14:30 | Есть | Нет | Более 5 | 7 647 500 | 2 240 000 4 000 500 225 400 1 181 600 Баллы: 100 Место: 1 |
| 2 | ООО «СЭСМ» | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а | 00-05/1103 от 30.11.2016г.; нарочно в 15:20 | Есть | Нет | Более 5 | 2 240 000 4 000 500 225 400 1 181 600 Баллы: 100 Место: 2 | 000 «ЭТИ Групп» |
| 3 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; | | | | | | | 7 647 500 2 240 000 4 000 500 225 400 1 181 600 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект (подтверждается представлением конной актов выполненных работ) | Отсутствие претензий за последние два года к Претенденту, связанных с неисполнением (неадекватным исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», а также отсутствие за последние два года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям. | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением конной актов выполненных работ с приложением копий актов выполненных работ) | 10 925 000 3 200 000 5 715 000 322 000 1 688 000 | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 08.12.2016 № 347-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по рассматриваемому лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с победителем открытого запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещания сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обещами Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обещами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещами Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обещами Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 – «Детализация»

| № | Служб ный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Стоимость работ по лоту с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|----------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6176 | – Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО | г. Шлиссельбург | 90 | ООО «ЭТИ Групп» | 2 240 000 |
| | | – Строительство КТП-2 (Н) с переводом нагрузок с КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО | | | | 4 000 500 |
| | | – Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 (Н) до границ участков в г. Шлиссельбург ЛО | | | | 225 400 |
| | | – Реконструкция ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей в г. Шлиссельбург ЛО | | | | 1 181 600 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

