

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 351-00-3П/2016-СМР

13.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604417230 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Агизьдина, В.А. Духтин, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
02.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljescsk.ru	09.12.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

- 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 12.12.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Агизьдина, В.А. Духтин, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦитг», ООО «КИР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦитг», ООО «КИР».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 13.12.2016

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Агизьдина, В.А. Духтин, А.Г. Билан, И.Ю. Листа, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 13.12.2016 № 351-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljescsk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»	г. Санкт-Петербург, Ленинградский проспект, д.168, корпус 4, оф. №6	00-05/1110 от 02.12.2016г.; нарочно в 13:19	Есть	Нет	Более 5	2 500 400 1 999 900 500 500 Баллы: 100 Место:1 3 150 000
2	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/1134 от 08.12.2016г.; нарочно в 15:00	Есть	Нет	Менее 5	2 540 000 610 000 Баллы: 81,75 Место:2
3	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС).						ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» 2 500 400 1 999 900 500 500
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие за последние 2 года претензий к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением копии опыта выполнения аналогичных работ с применением копий актов выполненных работ)	3 572 000 2 857 000 715 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения

соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- при условии выполнения Подрядчиком по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- Оплате по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных

Подрядчиком работ, установленного Договора, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6349	- Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый бор ЛО; - Строительство 2КЛ -10 кВ от ТП 9-11 до врезки в КЛ-10 кВ в г. Сосновый бор ЛО	г. Сосновый бор ЛО	70 70	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» 2 500 400	1 999 900 500 500

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Заместитель председателя:

О.А. Грубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова