

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 342-00-ЗП/2016-ПДР

01.12.2016

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604365247 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духани, А.Г. Биган, И.Ю. Лисина, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.11.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.oesk.ru">www.oesk.ru</a>	29.11.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.11.2016

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духани, А.Г. Биган, И.Ю. Лисина, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.12.2016

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духани, А.Г. Биган, И.Ю. Лисина, О.З. Азимова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.12.2016 № 342-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.oesk.ru](http://www.oesk.ru)

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/1092 от 23.11.2016, нарочно в 15:00	Есть	Нет	5	1 624 000	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фоминна, д.б, литер Б.	00-05/1093 от 23.11.2016, нарочно в 15:38	Есть	Нет	Более 5	1 624 000	Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						000 «Олтон +»	
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (неадекватным исполнением) Претендентом обязательство по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ с приложением аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	2 320 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.12.2016 № 342-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
  - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
  - подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
  - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажным Объекта (форма КС-1);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии вычисления Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	6246	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до границ ГРЩ объекта в г. Шлиссельбург ЛО	г. Шлиссельбург	180	ООО «ОЛТОН +» 1 624 000








**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А. Т. Фистюлева  
  
 \_\_\_\_\_ О. А. Трубачев  
  
 \_\_\_\_\_ Ж. В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ В. А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ А. Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ И. Ю. Лисина  
  
 \_\_\_\_\_ О. З. Азимова

Секретарь комиссии: