

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 18-00-ЗП/2017-ПДР

26.01.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704676690 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК».

- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Аизельдина, В.А. Духтин, А.Г. Билаш, И.Ю. Листин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.01.2017	www.zakupki.gov.ru www.iosck.ru	24.01.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствуют	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставленные заявки».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.01.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Аизельдина, В.А. Духтин, А.Г. Билаш, И.Ю. Листин, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «Электромонтаж-110», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «СТОРГЕ БК».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Люкэнергомонтаж», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «СТОРГЕ БК» - по лоту № 2 и 3.
- 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1. ООО «Электромонтаж-110» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых указано в п.п. «а» п.2 Карточки запроса предложений; несоответствие п.п. «б», «г» п.2 Карточки запроса предложения);
2. По лоту № 1 ООО «СТОРГЕ БК» (основание: в предложении претендента относительно стоимости лота содержится противоречивая информация (предложение претендента по общей стоимости лота не соответствует предложению претендента в части пообъектной разбивки; непредоставление документов, обязательное предоставление которых указано в п.п. «а» п.2 Карточки запроса предложения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 26.01.2017 г.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 18-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.iosck.ru.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духсин, А.Г. Бывин, И.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/11 от 18.01.2017г.; нарочно в 09:05	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	Предложений не имеет	913 500 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Электромонтаж -110»	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Линфляндская, д. 6 корп. б, лит. С	00-05/12 от 18.01.2017г.; нарочно в 09:07	Нет	Нет	Менее 5	59 237 000 20 305 827,42 20 305 827,42 1 820 522,46 1 820 522,46 1 820 522,46 1 400 401,86 1 470 421,99 1 470 421,99 1 470 421,99 1 470 421,99 1 470 421,99 1 470 421,99 1 470 421,99 Заявка отклонена	Предложений не имеет	Предложений не имеет
3	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/13 от 18.01.2017г.; нарочно в 09:10	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	25 900 000 14 000 000 11 900 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложенный не имеет

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 18-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.rosuz.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/18 от 18.01.2017г.; нарочно в 16:36	Есть	Нет	Более 5	Предложенный не имеет	25 900 000 14 000 000 11 900 000 Баллы: 100 Место: 2	913 500 Баллы: 100 Место: 2
5	ООО «ЭнергоСтройИвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 3, оф.1	00-05/22 от 19.01.2017г.; нарочно в 13:19	Есть	Нет	Более 5	Предложенный не имеет	25 900 000 14 000 000 11 900 000 Баллы: 100 Место: 3	Предложенный не имеет
6	ООО «СТОРГЕ БК»	187320, Лен. Обл., Кировский р-он, г. Шлссельбург, ул. Красный Тракт, д. 16А	00-05/34 от 24.01.2017г.; нарочно в 09:19	Нет	Нет	Более 5	62 066 000 20 590 000 20 590 000 1 846 000 1 846 000 1 846 000 1 420 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 Заявка отклонена	26 270 000 14 200 000 12 070 000 Баллы: 79.4	926 550 Баллы: 79.4 Место: 3

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
7	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						Запрос предложений по данному лоту признан несостоявшимся	«НеваЭнерго Проект» 25 900 000 14 000 000 11 900 000	АО «Люксэнергомонтаж» 913 500
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	84 600 000 29 000 000 29 000 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000	37 000 000 20 000 000 17 000 000	1 305 000

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31704676690 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту 1 признать несостоявшимся в виду не соответствия поданных заявок требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.5. Провести повторную закупочную процедуру по лоту №1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам 2 и 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам 2 и 3 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 18-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.mos.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам 2 и 3 с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства, реконструкции.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спроектиро-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектиро-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

• при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

• В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащего оплате Заказчиком по настоящему Договору штрафов санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7350	- Строительство 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;	д. Кудрово Всеволожского р-на	200	Открытый запрос предложений по рассматриваемому лоту 1 признать несостоявшимся в виду не соответствия поданных заявок требованиям и условиям закупочной документации. Провести повторную закупочную процедуру	
		- Строительство 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.1 до проектируемой 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 14.4 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.5 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.2 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.3 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.6 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
2	7350	- Строительство проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;	д. Кудрово Всеволожского	200	«НеваЭнергоПроект» АО	14 000 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-346 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО.				
		- Строительство проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО;				
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО.				

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 18-00-31/2017-ПДР

		р-на			
		п. Мурино Всеволожского р-на	60	«Люксэнергомонтаж» ООО 913 500	913 500
3	7350	- Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ объект заявителя в п. Мурино Всеволожского р-на ЛО (Инв №0000003848).			

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

О. А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

